[image: image1.png]b4 Fundusze . Unia Europejska
Europejskie RZECZPOSPOlIta “IOWSl e. Europejski Fundusz

Program Regionalny - Polska serce Polski Rozwoju Regionalnego



[image: image2.png]


POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI 

I LOTNICTWA

DZIEKAN

ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 305G
e-mail: zampub.meil@pw.edu.pl
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oznaczenie sprawy 8-1132-2020
ZAPYTANIE 5
Dzień dobry składam zapytanie w sprawie przetargu na „Zakup i dostawę drukarek 3D do laboratorium druku 3D i CNC na potrzeby realizacji projektu »Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim«RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej”
W punkcie 6 podanym poniżej określone są daty realizacji konkretnych zadań. W przykładowym pasującym do punktu 3 modelem jest Sinterit Lisa Pro. Jednak producent określa czas dostawy sprzętu na 10-12 tygodni. W związku z tym, czy zamawiający może zmienić czas realizacji zamówienia dla zadania 3 na okres do 12 tygodni od daty podpisana umowy?
Punkt 6. Termin realizacji zamówienia

 Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienie było realizowane w terminie do:

    Zadanie 1 – do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

    Zadanie 2 – do 2 tygodni od daty podpisania umowy.

    Zadanie 3 – do 2 tygodni od daty podpisania umowy.
    Zadanie 4 – do 12 tygodni od daty podpisania umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje termin realizacji zadania 3. Dostawa powinna odbyć się maksymalnie do 2 tygodni od daty podpisania umowy.
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Dokumentacja przetargowa jest do wglądu w Instytucie Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25, pok. nr 305G
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