Warszawa, dnia 29 lipca 2021
oznaczenie sprawy MELBDZ.261.5.2021

dotyczy postepowania pn. Budowa hangaru oraz plyty postojowej na szybowce, motoszybowce
i samoloty ,General aviation” o masie catkowitej do 5700 kg. na potrzeby realizacji projektu,
pn. ,Mazowiecka platforma technologii materiatowych i sensorycznych oraz zastosowan w
konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilnosci, lotnictwie oraz systemach autonomicznych”
RPMA.01.01.00-14-e214/20.dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziatu
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej” prowadzonego w trybie
podstawowym, o ktéorym mowa w art. 275 pkt 1 z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129),

Dziatajac w oparciu o art. 284 ust. 2, w zwigzku z art. 284 ust. 1 ww. ustawy Zamawiajacy, Politechnika
Warszawska Wydzial Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, przekazuje tre§¢ zapytan wraz
z wyjasnieniami:

Zapytanie 1

Prosimy o zmniejszenie zabezpieczenia nalezytego wykonania do 3%. Naszym zdaniem, biorac pod
uwage charakter zamdwienia, bedzie to kwota wystarczajaca na pokrycie wszystkich ewentualnych
roszczen.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgodny na zmniejszenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zapytanie 2

Prosimy o wyjadnienie w jakim celu Zamawiajacy w SWZ (pkt 7 SWZ - str. 6) przytacza definicje
obiektu uzytecznosci publicznej, skoro jako doswiadczenie wymagane jest ,2 zaméwienia polegajace
na wykonaniu robét budowlanych polegajacych na budowie konstrukeji stalowej (...)" . W zapisie tym
nie jest wymagany obiekt uzytecznosci publiczne;j.

Odpowiedz:
Hangar jest budynkiem przeznaczonym na prowadzane badan.

Zapytanie 3.

Prosimy o informacje kto powinien posiada¢ Zaktadowa Kontrole Produkc;ji:

- czy w przypadky, gdy Wykonawca polega na zasobach firmy (ktéra posiada do$wiadczenie
w wykonaniu konstrukeji stalowej, na ktére wykonaweca sie powota, i bedzie wykonywaé konstrukcje
stalowa bedzie wystarczajagcym jesli tylko firma oddajaca zasoby bedzie posiadata Zakladowa
Kontrole Produlkcji?

- czy w przypadku konsorcjum dwdéch firm wystarczajacym bedzie jak jedna z nich posiadaé bedzie
Zaktadowa Kontrole Produkcji?

Odpowiedz:
Wykonawrca nie musi posiadaé¢ zaktadowej kontroli produkcji, ale hala musi speinia¢ wymogi norme
EN 1090-1:2009+A1:2011.

Zapytanie 4.

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze do oferty nalezy ztozy¢ harmonogram realizacji? Na str. 10 (pkt 9
SWZ) Zamawiajacy opisuje jak nalezy go sporzadzi¢. Dodatkowo w SWZ widnieje zapis ,nieztozenie
tego dokumentu wraz z oferta nie spowoduje odrzucenia oferty, a oznaczaé bedzie nieprzyznanie
punktacji w tym kryterium”. Prosimy o wykreélenie tego zapisu, poniewaz punkty przyznawane sa
jedynie za cene - 60% i okres gwarancji - 40%). Prosimy o ujednolicenie zapiséw. W przypadku, gdy

Fundusze : Unia Europejska
Europejskie g(z::kzapospollta QLZzo wsz eo Europejski Fundusz
Frootam Reglonaliy | e bolkkl Rozwaja Regionainego



pozostajg punktowane 2 kryteria (cena i gwarancja) prosimy o usuniecie wymogu dotgczania
harmonogramu do oferty.

Odpowiedz:

Zapisy zostaty ujednolicone, ale Zamawiajacy podtrzymuje wymég przedstawienia harmonogramu.
Nowe brzmienie pkt. 9.2.1 Dokument ,harmonogram realizacji” opracowany w oparciu
o dokumentacje projektowa ispecyfikacje techniczna wykonania iodbioru robét budowlanych
(STWIORB) z podziatermn na asortymenty rob6t wedtug dziatéw STWIORB - asortymenty robét mniej
znaczacych beda taczone wgrupy pod jedna nazwa. Opis asortymentéw robét (w tym grup
asortymentéw robét) w harmonogramie powinien uwzgledniaé daty rozpoczecia robdt, czas na ich
wykonanie, daty ich zakoriczenia, ich wzajemne zaleznogci (uzaleznienie rozpoczecia danego dziatania
lub jego zakoriczenia od innych dziatar) z doktadnodcia do kolejnego tygodnia kalendarzowego.
W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegélnych asortymentéw rob6t Wykonawca
uwzgledni przerwy wynikajace zprzyczyn technologicznych. Niezlozenie tego dokumentu wraz
z oferta spowoduje odrzucenie oferty.

Zapytanie 5.

Prosimy o korekte zalacznika nr 3 (str. 33 SWZ) - w wykazie rob6t wymaga sie wpisania roboty
w zakresie: robét budowlanych i fotowoltaiki. W SWZ nie widniat wymég dotyczacy wykonania robot
w zakresie fotowoltaiki. Prosimy o odpowiednia korekte wzoru wykazu rob6t.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wprowadzit zmiane w SWZ - zatacznik nr 3 otrzymatl nowe brzmienie.

Zapytanie 6.

w punkcie 3 (str. 37 SWZ) nalezy wpisa¢ oferowany termin gwarancji na fotowoltaike. Prosimy
0 usuniecie zapisu, poniewaz w zakresie zamoéwienia nie ma fotowoltaiki, a dodatkowo w kryterium
oceny ofert punktacja za gwarancje nie jest rozdzielona na roboty budowlane i fotowoltaike.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wprowadzit zmiane w SWZ . Punkt 3 formularza oferty otrzymat nowe brzmienie.

Zapytanie 7.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku, gdy na etapie sktadania ofert podwykonawcy nie sa jeszcze
znani Zamawiajacy nie bedzie wymagal dolaczenia do oferty zatacznika nr 2 do formularza
oferty (str. 41 SWZ).

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze w przypadku gdy na etapie sktadania ofert podwykonawcy nie sa jeszcze
znani, Wykonawca nie zalacza Zatacznika nr 2 do formularza oferty.

Zapytanie 8.
Na str. 5 SWZ widnieje ,Zamdwienie obejmuje robote budowlana - budowe jednego hangaru, a podziat

zamo6wienia prowadzitby do koniecznosci skoordynowania dziatan réznych wykonawcéw
realizujacych poszczegdlne czesci i moglby powazanie zagrozi¢ wlasciwemu wykonaniu, tj.
terminowemu i zgodnie ze sztuka budowlang, co uzasadnia konieczno$¢ udzielenia zaméwienia bez
podziatu na czesci.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte na catoéé zamdwienia (wszystkie jego czedci) okreslonego
w niniejszej SWZ” natomiast w kosztorysie ofertowym (zat. nr 3 do formularza oferty, str. 42 SWZ)
widnieje : ,Uwagal W przypadku sktadania oferty na dwie czesci nalezy sporzadzié¢ dwa kosztorysy,
odrebnie dla kazdej cze$ci z zaznaczeniem ktérej czedci dotyczy” . Prosimy potwierdzenie, ze
zamowienie nie jest podzielone na czescii o ujednolicenie zapisow.



Odpowiedz:
Zamoéwienie nie jest podzielone na czesci. Zatacznik nr 3 do formularza oferty otrzymatl nowe
brzmienie.

Zapytanie 9.
Czy Wykonawca moze dokona¢ nastepujacych zmian:
1. KONSTRUKCJA GLOWNA:
Czy Inwestor wyraza zgode na zamiane elementéw gtéwnych konstrukeji z Hali
e Dzwigar kratownicowy o wysokosci w okapie okoto 1,15 m. Nachylenie pasa
gérnego kratownicy pod katem 5,71 stopnia (10%). Kratownica wykonana z
podwéjnych zimnogietych profili typu C160x60 w grubosciach od 1,75 mm do 4 mm .
e Kratownica wpieta jest w stupy wykonane z podwoéjnych, zespolonych w profili
zimnogietych typu Sigma $320 lub S450 w grubosciach od 2,5 mm do 5 mm.
e Niezmiennos¢ geometryczna konstrukeji zapewniaja stezenia potaciowe w dachui
w §cianach hali (prety M16 lub M20).
e  Polaczenia konstrukcji Srubowane niesprezane z uzyciem srub wysokiej
wytrzymatosci (§ruby klasy 8.8)
e Zmianarozstawu ram gtéwnych przy zatozeniuy, ze na Scianie bocznej znajda sie 3
bramy o wymiarach B 20m x H 5m zgodnie z zatozeniami architektonicznymi
Zalozenia architektoniczne pozostaja bez zmian. Zmiana dotyczy gtéwnie profili elementow
konstrukecyjnych oraz optymalizacji konstrukcji poprzez zamiane rozstawu ram. Wszelkie zmiany
uwzglednia zatozenia architektoniczne.
2. POSZYCIE HALIL
e  (Czy poszycie hali mozna wykona¢ z ptyt warstwowych o grubosci 60mm z
rdzeniem z pianki PIR ($ciany i dach).
e  Prosze oinformacje techniczne o jakich parametrach zastosowac ptyty
warstwowe?
3. KONSTRUKCJA DRUGORZEDOWA:
Czy Inwestor wyraza zgode na zastosowanie:
e Platwie dachowe z profili zimnogietych ocynkowanych typu Z120 lub Z180 lub Z200
w rozstawie wynikajacym z obliczen statycznych w uktadzie wielo i jedno
przestowym
e Rygle Scienne z profili zimogietych Z120 lub Z180 ocynkowanych w rozstawie
wynikajacym z obliczen statycznych w uktadzie wielo i jedno przestowym.
4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKC]JI STALOWE]:
Czy Inwestor wyraza zgode na zastosowanie:
e  Zabezpieczenie powtoka przez galwanizowanie w procesie wannowym. Grubos¢
powtoki okreslono na podstawie oznaczenia gatunku stali, symbolem Z 275
5. BRAMY
Czy inwestor wyrazi zgode na zastosowanie bram tj. w zamian za wskazane w projekcie:
e  Bramy segmentowe, hangarowe rolowane (nie famane) z przesuwanymi stupkami
wewnetrznymi SSG (np. Hormann) lub brame hangarowa Champion Door NK2-280
wylkonana z wysokiej jalkosci materialu odpornego na warunki klimatyczne

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowane zmiany.

Zapytanie 10.

W SWZ wymaga sie dotaczenia do oferty kosztorysu uproszczonego. W OPZ (str. 45) widnieje zapis, ze
do oferty nalezy zataczy¢ kosztorys szczegdtowy. Prosimy o odpowiedz, ze wiazacy jest zapis SWZ
ido oferty nalezy dotaczy¢ kosztorys uproszczony.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze wigzacy jest zapis SWZ i do oferty nalezy dotaczy¢ kosztorys uproszczony.



Zapytanie 11.

Prosimy o wyjasnienie czy wystarczajacym bedzie posiadanie polisy OC dziatalnosci czy wykonawca
musi posiadaé réwniez polise od ryzyk budowlano-montazowych? Naszym zdaniem polisa OC
dziatalnosci przy tego rodzaju robotach bedzie wystarczajaca, a wymég dodatkowej polisy bedzie
podwyzszat kwoty zaoferowane przez potencjalnych wylkonawcéw.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga polisy OC dziatalnosci.

Zapytanie 12.

Prosimy o zmiane punktu 15 w par. 6 umowy. Jest: ,Wykonawrca i Podwykonawcy musza zatrudniaé
wyzej wymienione osoby na podstawie umowy o prace, a w przypadku rozwiazania umowy przez
osobe zatrudniong lub przez pracodawce, Wykonawca i Podwykonawcy zobowiazuja sie do
zatrudnienia na podstawie umowy o prace na to miejsce innej osoby”; prosimy o zmiane na
~Wykonawca i Podwykonawcy musza zatrudniaé wyzej wymienione osoby na podstawie umowy
o prace, a w przypadku rozwigzania umowy przez osobe zatrudniong lub przez pracodawce,
Wykonaweca i Podwykonawcy zobowiazuja sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace na to
miejsce innej osoby, o ile pracownik taki jest wymagany do dalszego wykonywania rob6t”. Moze
zdarzy¢ sie, ze dany zakres robot bedzie zakonczony, zatem pracownik specjalizujacy sie w danych
robotach nie bedzie juz potrzebny. Prosimy réwniez o wprowadzenie odpowiedniej zmiany w
warunkach zmiany umowy na stronie 77.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wprowadza zmiane w 86 punkt 15, nowe brzmienie: ,Wykonawca i Podwykonawcy
muszg zatrudniaé wyzej wymienione osoby na podstawie umowy o prace, a w przypadku rozwiazania
umowy przez osobe zatrudniona lub przez pracodawce, Wykonawca i Podwykonawcy zobowigzuja sie
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace na to miejsce innej osoby, o ile pracownik taki jest
wymagany do dalszego wykonywania robét”.

Zapytanie 13.

Prosimy o zmiane zapisu w par. 8 pkt 27 ppkt 5) ,za nieterminowa zaptate wynagrodzenia
Podwykonawcy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1, za
kazdy dzieth zwtoki” na ,za nieterminowa zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy, w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia umownego netto naleznego temu podwykonawecy, za kazdy dzien zwioki”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu.

Zapytanie 14.

Prosimy o zmiane zapisu w par. 9 pkt 2 tak aby w przypadku braku opomiarowania stawka rozliczenia
ryczalttowego wynosita 0,05% a nie 0,5%. Stawka wymnikajaca z projektu umowy naszym zdaniem jest
stawka duzo wyzsza niz mozliwe zuzycie mediéw.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Zapytanie 15.

Prosimy o zmiane wysokosci kar:

- za zwloke w oddaniu przedmiotu umowy z 0,5% na 0,1%. Kara ustalona na poziomie 0,5%

- za zwloke w usunieciu wad z 0,5% na 0,05%

- z tytutu nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 19 z 2000zt na



500zt Naszym zdaniem kary we wskazanym w umowie wymiarze s3 razgco wysokie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Zapytanie 16.

Prosimy o wprowadzenie do umowy (celem zapewnienia réwnego traktowania stron) ponizszego
zapisu: ,za odstapienie od Umowy lub rozwiazanie Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w§ 2 ust. 1.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zapisu.

Zapytanie 17.
Prosimy o wlaczenie pandemii do katalogu zjawisk rozumianych pod pojeciem ,sity wyzszej” (str. 74).

Odpowiedz:

»Sita wyzsza” nie jest katalogiem zamknietym w zwigzku z tym nie ma konieczno$ci dodawania
pandemii do katalogu.

Zamawiajacy wiacza do treéci projektowanych postanowienr umowy zapisy o nastepujacej tresci:

1. Strony umowy niezwlocznie, wzajemnie informuja sie o wplywie okolicznosci zwiazanych
z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze
wystapié. Strony umowy potwierdzaja ten wptyw dotaczajac do informacji, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym, o§wiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczy¢ w szczegblnosci:

1) nieobecnoéci pracownikéw lub oséb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamoéwienia;

2) decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w  zwiazku
z przeciwdziataniem COVID19, naktadajacych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych
czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) poleceri wydanych przez wojewod6éw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwiazanych z przeciwdziataniem COVID-19;

4) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) okolicznodci, o ktérych mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

2. Kazda ze stron umowy, o ktérej mowa w ust. 1, moze zadaé¢ przedstawienia dodatkowych
o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych wpltyw okolicznosci zwigzanych z wystapieniem
COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

3. Stronaumowy, o ktérej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych o§wiadczen lub dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 11 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie
swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnoénie do wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1,
na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty,
termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystapieniem COVID-19, o ktérych
mowa w ust. 1, moga wptynaé lub wplywaja na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1,
moze w uzgodnieniu z wykonawca dokonaé zmiany umowy, w szczegélnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czedci, lub czasowe zawieszenie wykonywania

umowy lub jej czesci,



2) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug;
3) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiana nie przekroczy
50% wartosci pierwotnej umowy.
5. W stanowisku, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca przedstawia wptyw okolicznosci zwigzanych
z wystapieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wplyw zmiany umowy zgodnie z ust. 4, na
zasadnos¢ ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysolkos¢.
6. Wykonaweca i podwylkonaweca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystapieniem COVIDI19,
moga wphynaé lub wplywaja na nalezyte wykonanie taczacej ich umowy, ktéra jest zwiazana z
wykonaniem zaméwienia publicznego lub jego czesci, uzgadniaja odpowiednia zmiane tej umowy, w
szczegblnosci moga zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo zawiesi¢ wykonywanie
umowy lub jej czedci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres wzajemnych
Swiadczen.
7. W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 1, jezeli zmiana ta obejmuje czesé
zamoéwienia powierzona do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniaja
odpowiednia zmiane taczacej ich umowy, w sposéb zapewniajacy, ze warunki wykonania tej umowy
przez podwykonawce nie beda mniej korzystne niz warunki wykonania umowy, o ktérej mowa w ust.
1, zmienionej zgodnie z ust. 4, przez wykonawce.
8. Przepisy ust. 6 i 7 stosuje sie do umowy zawartej miedzy podwykonawca a dalszym
podwykonawca.

Zapytanie 18.

Zwracam sie z prosba o przesuniecie terminu sktadania ofert do 30.07.2021.

Odpowiedz:

Termin sktadania ofert zostat wydhizony do 30.07.2021 r. Zamawiajacy wydtuza ponownie termin
sktadania ofert do dnia 10 lipca 2021r.

Zapytanie 19.

W nawiazaniu do postepowania pn. Budowa hangaru oraz plyty postojowej na szybowce,
motoszybowce isamoloty ,General aviation” zwracam sie z prosba o przesuniecie terminu sktadania
ofert do 30.07.2021.

Po wykonaniu wizji lokalnej dn. 12.07 moze okaza¢ sie , ze pozyskamy informacje majace istotny
wpltyw na wycene oferty, co skutkowaé bedzie koniecznoscia wykonania kolejnych prac nad
kosztorysem. Wyznaczona data skiladania ofert - 19.07 okaze sie zatem niewystarczajaca do
przygotowania kompleksowej wyceny. Przedluzony czas na sktadanie ofert przyczyni sie
niewatpliwie do pozyskania korzystniejszych ofert od podwykonawcéw a w konsekwencji
pozyskania korzystniej oferty przez Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Termin sktadana ofert zostal wydtuzony do 30.07.2021 r. . Zamawiajacy wydluza ponownie termin
sktadania ofert do dnialO lipca 2021r.

Zapytanie 20

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane typu wrét z typu 'bifold" na wrota segmentowe, dzielone
z zachowaniem wymiaréw projektowych?

Odpowiedz:

Tak.

Zapytanie 21.

Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udostepnienia pomieszczenia w budynku lotniska na
pomieszczenie biura budowy?

Odpowiedz:

Tak.



Zapytanie 22.

Czy Zamawiajacy moze wskazaé miejsce ztozenia elementéw z rozebranych konstrukeji stalowych?
Odpowiedz:

Tak, dziatka przylegajaca - Sieralkowo 56a.

Zapytanie 23

W nawiazaniu do postepowania pn. Budowa hangaru oraz plyty postojowej na szybowece,
motoszybowce i samoloty ,General aviation” zwracam sie z progba usuniecie zapisu méwigcego o
tym, ze Wykonawca ma posiada¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji.

Zamiast takiego zapisu proponujemy wymoég, ze wybudowana hala ma spelnia¢ norme EN 1090-
1:2009+A1:2011.

Informujemy, ze taka Zaktadowa Kontrole Produkcji posiadaja jedynie firmy, ktére produkuja
elementy stalowe sktadajace sie na hale, ale juz ich nie montuja, nie wykonuja instalacji czyli de facto
nie mozna powiedzieé, ze buduja hale.

Zamawiajacy wymaga , aby wykonawca posiadat doswiadczenie w budowie konstrukeji stalowej.
Mozemy uznad, ze firma produkujaca ,wybudowata” konstrukcje stalowa, ale nie jest ona przeciez
wykonawca budowy hali w konstrulkeji stalowej, a sagdzac po przedmiocie zamédwienia, wlasnie takim
doswiadczeniem powinien wykazaé sie wykonawca. Istniejagce w SWZ zapisy sprawiajg, iz moze
zaistnieé ryzyko, ze w przetargu ztoza oferty firmy produkujace konstrukeje stalowe, ktére nie maja
doswiadczenia w kompleksowej budowie hal.

Odpowiedz:

Wykonaweca nie musi posiada¢ zalktadowej kontroli produkcji, ale hala musi spetnia¢ wymogi norme
EN 1090-1:2009+A1:2011.

Zapytanie 23

Prosimy o zataczenie przedmiaréw budowlanych w wersji ath (sa zatgczone tylko ath do branz
sanitarnej i elektrycznej) - pozwoli to na ustalenie jakie pozycje przedmiarowe s3 przypisane do
konkretnych prac. Szczegblnie w zakresie robét ziemnych przypisanie tych pozycji, bez zobaczenia
sposobu wyliczenia ilosci jest niemozliwe.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dotacza pliki przedmiaréw budowlanych w wersji ath.

Zapytanie 24

W nawigzaniu do postepowania pn. Budowa hangaru oraz ptyty postojowej na szybowce,
motoszybowce isamoloty ,General aviation” zwracam sie z prosba o odpowiedz na ponizsze pytanie:
W zalaczonym projekcie architektonicznym znajdujg sie dwa projekty DWG z 2020r. oraz z 2021r.
w folderze PDF znajduje sie tylko projekt z 2020r. Projekty réznig sie chociazby iloscig bram.
W projekcie z 2020 jest 6 bram, natomiast w plikach z 2021 widniejg 3 bramy. Prosimy o informacje,
ktérym projektem wykonawca ma kierowaé sie przy wycenie.

Odpowiedz:
Projektem z 2021 r. projekt z 2020 jest projektem z niewtasciwa iloscig bram.

Zapytanie 25

W nawigzaniu do postepowania pn. Budowa hangaru oraz plyty postojowej na szybowce,
motoszybowce i samoloty ,General aviation” zwracam sie z pro$ba usuniecie zapisu w punkcie 7.6
SWZ ,Warunki okre§lone w pkt 7.1.4. Wykonawcy powinni speinia¢ lacznie, przy czym jeden
z Wykonawcéw musi spetniaé tacznie warunki okreslone w pkt. 7.1.4.1) a), 7.1.4.2) 1 7.1.4.3).”

Jest to =znaczne ograniczenie konkurencji, poniewaz (przy zachowaniu  wymogu
posiadania Zaktadowej Kontroli Produkcji oferte beda mogly zlozy¢ jedynie firmy, ktére
réwnoczesnie produkuja konstrukcje stalowa i wykonuja roboty budowlane. Na rynku istnieje
niewiele firm spetniajacych te warunki.

Naszym zdaniem zapis pozostawiony w pierwotnym brzmieniu sprawia , ze istnieje uzasadnione
ryzyko, ze oferte ztozy tylko 1 podmiot.



Dodatkowo, idea konsorcjum jest aczenie potencjatu, zatem nie jest uzasadnionym wymogiem, ze
jeden podmiot ma dysponowacé réwnoczednie dos§wiadczeniem i kierownikierm budowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza wykazanie dodwiadczenia tacznego.

Zapytanie 26

Prosze o informacje co oznaczaja zapisy o fotowoltaice w Rozdziale II SWZ, Zalacznik nr 3?
W projekcie budowlanym brak jakichlkolwiek zapiséw na temat instalacji fotowoltaiczne;j.
Odpowiedz:

Zamawiajacy usunie zapis o fotowoltaice.

Zapytanie 26
Prosze o informacje jakiego rodzaju elementy scalone nalezy wpisaé do tabeli z Zalacznika nr 1
z Rozdziatunr 3 ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w terminie pézniejszym.

Zapytanie 27

lle warstw papy Zamawiajacy przewiduje jako wykonanie izolacji poziomej fundamentéw ?
Odpowiedz:

Wystarczy 1 warstwa papy. dopuszczamy pape termozgrzewalna.

Zapytanie 28

Prosze o okreslenie jakiego lepiku asfaltowego nalezy uzy¢ jako izolacji pionowej fundamentow ?
Odpowiedz:

Izolacja pionowa $&cian fundamentowych z lepiku asfaltowego modyfikowanego kauczukiem
syntetycznym - np. Abizol ST Tytan lub inna podobna izolacja przeciwwilgociowa dyspersyjna do
$cian fundamentowych.

Zapytanie 29

Czy materiat z rozbiérki budynkéw jest do dyspozycji Wykonawcy czy nalezy do Zamawiajacego?
Odpowiedz:

Material z rozbiérki nalezy do Zamawiajacego.

Zapytanie 30
Prosze o wyjasnienie co oznacza zapis o wystawieniu dwéch faktur wedtug Rozdziatu VI SWZ §2 ust. 2

Odpowiedz:
Zamawiajacy usunat zapis.

Pytanie 31

W nawiazaniu do postepowania pn. Budowa hangaru oraz plyty postojowej na szybowce,
motoszybowece isamoloty ,General aviation” zwracam sie z prosba o wyjasnienie.

Czy pod pojeciem: 2 zaméwienia polegajace na wykonaniu robét budowlanych polegajacych na
budowie konstrukeji stalowej o tacznej wartosci powyzej 1.500.000,00 zit,(tacznie z podatkiem VAT),
w tym jednego z nich o wartosci co najmniej 1.000.000,00 zi, drugiego o wartosci co najmniej
500.000,00 zt (tacznie z podatkiem VAT) nalezy rozumie¢ jako 2 zaméwienia polegajace na wykonaniu
hal o konstrukgji stalowej, jedna o wartosci 500 tys z} brutto, druga o wartosci 1 mln zt brutto?

Jako, ze przedmiotem zaméwienia jest budowa hangaru (konstrukcja wraz ze wszelkimi elementami
niezbednymi do prawidtowej eksploatacji obiektu, np. instalacje, bramy, okna itp.) to zaméwieniem
poréwnywalnym bedzie budowa hali.

Odpowiedz:
Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w terminie péZniejszym.



