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Nr sprawy: 34/1132/2009 
 
 
Temat:  Odpowiedź na zapytanie nr 1 z dnia 03.08.2009 roku dotyczące postępowania przetargowego 

oznaczonego znakiem: 34/1132/2009 na zakup układu do prezentacji obrazu wraz z modułem 
wizualizacji prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy PZP 

 
 
Pytanie 1:  
Nawiązując do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 34/1132/2009 pragnę poinformować, 
że w dokumentach stanowiących Specyfikacje Istotnych warunków Zamówienia pojawiły się 
rozbieżności dotyczące terminu realizacji zamówienia. 
Jednocześnie  zwracamy się z zapytaniem czy możliwe jest wydłużenie terminu dostawy sprzętu 
objętego wspomnianym postępowaniem do 9 tygodni od chwili zawarcia umowy. 
 
Prośba o wydłużenie wspomnianego terminu wynika z okresu realizacji  zamówienia na projektory o 
wymaganych w SIWZ parametrach. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy sprzętu. 
  
Tabela erraty 

Było Jest 

(…)wymagany termin wykonania zamówienia: 
42 dni od daty podpisania umowy (…) 

(…)wymagany termin wykonania zamówienia: do 
63 dni od daty podpisania umowy (…) 

 

 
 
Jednocześnie informujemy iż na podstawie art. 12a.1 Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 
dnia 10.08.2009 do godz. 13.00. Pozostałe warunki pozostają bez zmian. 
 


