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      ZAPYTANIE 3 
 

Znak sprawy 14/1132/2013 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Wykonanie i dostawa kanału łopatkowego w związku z realizacją projektu „Modernizacja i budowa nowej 

infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby 

wspólnych numeryczno doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych" Nr POIG.02.02.00-14-022/09” dla 

Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki 

Warszawskiej. 

 

Zapytanie: 

  

 

1. Czy terminy wyszczególnione w par.2 ust 2 odnoszą się do: 

 

a) czynności przekazania elementów, po których następują czynności odbiorowe ze strony Zamawiającego i 

naprawy ze strony Wykonawcy?, 

b) czy obejmują czynności odbiorowe ze strony Zamawiającego i naprawy ze strony Wykonawcy (co de facto 

oznacza termin dostarczenia 5 tygodni wcześniej (15 dni roboczych + 10 dni roboczych)? 

 

2. Proszę o interpretację kar wyszczególnionych w par.4 w kontekście ww pytania o termin. Co oznacza określenie 

„odpowiedni termin” w par4 ust 1 pkt2? 

 

 

Odpowiedź: 

 

Ad 1a Tak 

Ad 1b Nie 

 

Ad 2. Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na poprzednie zapytanie numer 2 

 

 

 

 

 

           z poważaniem 


