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DRZWI
ZE WZ

WEJSCIOWE 180CM W SWIETLE,
GLEDOW PPOZ. MIN 120CM W SWIETLE,

PRZYNAJMNE JEDNO SKRZYDLO MIN. 90CM W SWIETLE

DRZWI WEJSCIOWE (

Z PRZEDSIONKA DO HOLU) 180CM W SWIETLE,

ZE WZGLEDOW PPOZ. MIN 120CM W SWIETLE,
PRZYNAJMNE JEDNO SKRZYDLO MIN. 90CM W SWIETLE

DRZWI EWAKUACYJNE
MIN 120CM W SWIETLE

UWAGA:

~ RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC RAZEM ZE SPECYFIKACJA TECHNICZNA A TAKZE
RYSUNKAMI INNYCH BRANZ.

— WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE  WYMIARY W NATURZE. W
PRZYPADKU NIESCISEOSCI WYKONAWCA PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT MA OBOWIAZEK
POINFORMOWAC NADZOR AUTORSKI O ZAISTNIACEJ SYTUACUI

~ WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE  WSZYSTKIMI
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI |
OPISAMI) ORAZ ~ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

— WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC ZGODNOSC  DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI MIEDZY  PROJEKTAMI,
KOLIZJI ITP. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY ~POINFORMOWAC O TYM NADZOR
INWESTORSKI | AUTORSKI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT

— NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGI | MATERIALOW ZAMIENNYCH
(INNYCH NIZ WSKAZANA MARKA REFERENCYJNA) BEZ ZGODY NADZORU
INWESTYCYUNEGO | AUTORSKIEGO.

— WYKONAWCA MA OBOWIAZEK PRZEWIDZIEC | UZGODNIC 7 NADZOREM AUTORSKIM

WSZELKIE KONSEKWENCJE ZMIANY WSKAZANYCH W PROJEKCIE ROZWIAZAN
SYSTEMOWYCH,

- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIAJACE  IZOLACJE PRZECIWWODNA
NALEZY DOKCADNIE USZCZELNIC.

~ PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT NALEZY SPRAWDZIC W
ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE UWAGI
PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBGT W OPARCIU O
DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIEN DO INNYCH BRANZ JEST
ZABRONIONE.

~ W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM |
STANEM ISTNIEJACYM WYKONYWANYCH JUZ ROBOT NALEZY WEZWAC NADZOR AUTORSKI.
WYKONYWANIE DALSZYCH PRAC JEST ZABRONIONE.
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INWESTOR Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1

00-611 Warszawa

PROJEKT Budynek biurowy z cziSciN magazynowN
wraz z zagospodarowaniem terenu

na dz nr ew. 203/35 w Sierakowie.

ADRES
INWESTYCJI

Sierakowo,
dz. nr ew. 203/35

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

GENERALNY BAZA architekci
PROJEKTANT ul. SMULIKOWSKIEGO 2/7
ARCHITEKTURA | 00-389 WARSZAWA

| KOORDYNACJA| tel. 22 826 88 11
baza@bazaarchitekci.pl

PROJEKTANT arch. KASPER M#CZEGSKI MA/036/05

arch. HUBERT CAGA

arch. PIOTR FAGAT

SPRAWDZIG arch. MICHAG KURZATKOWSKI MA/KK/055/02

BRAN¥A

ARCHITEKTURA

RYSUNEK

ZESTAWIENIE OKIEN
| DRZWI ZEWNNTRZNYCH
NA PARTERZE

FASADA SZKLANA Z OOKNEM W GARAZU

SKALA

1:50 pata 31.07.2019
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