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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych w przebu-
dowywanej/modernizowanej Auli A0 na 1 piętrze w Budynku Aerodynamiki Wydziału Mecha-
nicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w Warszawie, Al. Niepodległości 
222. 
Opracowanie niniejsze określa ogólne dane techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące 
instalacji elektrycznych, wykonanych w ramach robót budowlanych. 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Wykonane instalacje zostaną oddane w doskonałym stanie funkcjonowania i wykończenia. W 
tym celu Wykonawca powinien włączyć do oferowanej ceny koszty dostaw, robocizny i wszyst-
kich świadczeń niezbędnych do wykonania zadania prawidłowo, zgodnie z normami, z przepi-
sami i z warunkami określonymi w opisie technicznym oraz z zasadami dobrego wykonawstwa. 
Przewidziane do wykonania prace obejmują następujący zakres (szczegółowy opis w dokumen-
tacji projektowej i przedmiarze robót):  

− demontaż istniejącej instalacji; 
− modernizacje rozdzielnicy zasilającej; 
− wewnętrzną linię zasilającą; 
− instalację oświetlenia ogólnego; 
− instalację oświetlenia przeszkodowego; 
− instalację oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego); 
− instalację gniazd wtyczkowych; 
− instalację zasilania systemów wentylacji; 
− instalację zasilania systemu żaluzji; 
− instalację zasilania urządzeń audiowizualnych; 
− instalację nagłośnienia; 
− instalację uziemiająca i połączeń wyrównawczych; 
− instalacje ochrony przepięciowej; 
− instalację dodatkowej ochrony od porażeń; 

1.2.1 Granice zakresu robót budowlanych 

Z wyjątkiem zastrzeżeń oznaczonych jako "poza dostawą" lub "poza instalacją" w cenę wszyst-
kich urządzeń wymienionych w opisie technicznym lub w przedmiarze wliczyć należy dostawy, 
zainstalowanie, zamocowanie i podłączenie wraz ze wszelkiego rodzaju pracami uzupełniający-
mi jak pomiary instalacji. Zasadnicze granice między zakresami określono poniżej. 

1.2.2 Podział prac między niniejszym zakresem i zakresem "Stan surowy" 

Do Wykonawcy zakresu "Instalacje elektryczne" należy: 
− wyłożenie przygotowanych przepustów, otworów i wnęk odpowiednimi materiałami 

ochronnymi. Wyłożenie wykonać z materiału o odporności ogniowej stosownej do prze-
gród pożarowych, 

− dostawa i wbudowanie w beton elementów instalacji elektrycznej (osłony, przepusty, tu-
leje, itd.). 
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1.2.3 Podział prac między niniejszym zakresem i zakresem "Sufity podwieszane" 

Do Wykonawcy zakresu "Instalacje elektryczne" należy określenie wielkości urządzeń oświetle-
niowych przewidzianych do instalacji w sufitach podwieszanych i wyznaczenie miejsc, gdzie 
mają one być zamocowane. 
Natomiast do Wykonawcy zakresu „Sufity podwieszane” należy przygotowanie otworów w su-
ficie podwieszonym koniecznych do instalacji oświetlenia i innych urządzeń. 

1.2.4 Podział prac między niniejszym zakresem i zakresem "Wentylacja" 

Do Wykonawcy zakresu "Instalacje elektryczne" należy doprowadzenie zasilania do miejsca 
zainstalowania szafy zasilająco sterowniczej systemu wentylacji i klimatyzacji. 
Natomiast do Wykonawcy zakresu „Wentylacja” należy wykonanie i dostawa szafy zasilająco 
sterowniczej SZS oraz zasilenie i podłączenie urządzeń centrali wentylacyjnej. 

1.2.5 Podział prac między niniejszym zakresem i zakresem "Instalacje niskoprądowe" 

Do Wykonawcy zakresu "Instalacje elektryczne" należy okablowanie instalacji niskoprądowych. 
Natomiast do Wykonawcy zakresu „Instalacje niskoprądowe” należy dobór i dostawa urządzeń 
aktywnych sieci niskoprądowych. 

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych należą następujące prace: 
− transport, składowanie i instalacja elementów instalacji elektrycznej, 
− zabezpieczenie farbą antykorozyjną lub w inny sposób elementów ulegających korozji w 

panujących warunkach klimatycznych, 
− próby u producenta i na miejscu instalacji z zapewnieniem na ten cel wykwalifikowanego 

personelu, 
− uruchomienie wykonanych instalacji, 
− pomiary instalacji elektrycznych w/g projektu i obowiązujących przepisów, 
− udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót, 
− oznakowanie instalacji, wykonanie domiarowania przewodów i urządzeń elektrycznych 

zgodnie z planami i rysunkami wykonawczymi, 
− szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, który zajmie się obsługą instalacji, 
− zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach 

ogólnych w tym gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy. 

1.4 Teren budowy 

1.4.1 Organizacja robót 

Przy realizacji robót, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów budowlanych należy stosować 
się unormowań zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane” w aktualnie obo-
wiązującej wersji. 

1.4.1.1 Harmonogram robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych Wykonawca powinien opracować: 
− harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak również 

metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocni-
cze; 

− założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy. 
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Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy 
uwzględnić: 

− warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegają-
cych do siebie lub położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym 
wypadkom i możliwości powstawania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót 
na tych odcinkach; 

− warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiek-
tu już wykonanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót; 

− potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których bez-
pieczeństwo pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone. 

 

1.4.1.2 Wprowadzenie na budowę 

Przed rozpoczęciem robót elektrycznych Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budow-
lanym względnie terenem, gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przygo-
towanie frontu robót. Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby robo-
ty elektryczne można było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na 
wypadki przy pracy. 
Odbiorowi w szczególności podlegają elementy robót wykonane przez przedsiębiorstwo budow-
lane, w tym: 

− pomieszczenia/konstrukcje przeznaczone do montażu aparatury i urządzeń elektrycz-
nych; 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, czy teren, na którym roboty ma-
ją być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z Zamawiającym sprawę 
ewentualnych prac pozostających do wykonania w celu prawidłowego przygotowania terenu. 
Należy tu m.in.: 

− w przypadku stwierdzenia w obszarze realizacji robót nie wykazanych w dokumentacji 
kabli, przewodów lub innych urządzeń – usunięcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnie-
niu z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi; 

Wprowadzenie na teren robót odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udo-
kumentowane spisaniem protokołu. 
Przy przekazywaniu frontu robót Zleceniodawca obowiązany jest dostarczyć Wykonawcy plan 
urządzeń i okablowania znajdujących się na terenie robót.  
 

1.4.1.3 Koordynacja robót 

Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokony-
wana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. 
Ogólny harmonogram robót powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby za-
pewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożli-
wiał technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych. Ogólny 
harmonogram robót powinien stanowić podstawę do opracowania szczegółowych harmonogra-
mów robót specjalistycznych. 
Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami 
elektrycznymi, jeśli Wykonawca robót elektrycznych nie będzie ich wykonywać własnymi siła-
mi, takich jak np. stawianie rusztowań itp.  
Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą uprawnioną 
do kontaktów z zamawiającym. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje i pełnomoc-
nictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące instala-
cji, podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:  ST-A0-IE. 

  6

 

1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 
− pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej 

oraz ze środków łączności; 
− pozbawieniem dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 

ludzi; 
− uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promie-

niowanie; 
− zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 

 
W szczególności należy dokonać uzgodnień terminów realizacji i czasu trwania robót w tym 
koniecznych wyłączeń i przerw w dostawie mediów. 
 

1.4.3 Ochrona środowiska i zdrowia ludzi 

Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie 
czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, 
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekra-
czających wartości dopuszczalne. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących znacząco od-
działywać na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie “Prawo Ochrony Śro-
dowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporządzeniu Rady Ministrów “w 
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu 
o oddziaływaniu na środowisko” z dnia 24 września 2002r (Dz.U. nr179, poz.1490). 
Zastosowane będą rozwiązania ograniczające poziom hałasu do wartości dopuszczalnych w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, poz.1841). 

1.4.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Przy wykonywaniu robót elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogól-
nych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401). 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować instrukcję 
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych 
przez nich robót. Wszystkie osoby przebywające na terenie robót obowiązuje stosowanie nie-
zbędnych środków ochrony indywidualnej. 
Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie 
ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. 
Używane na terenu robót maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć je przed możliwością uru-
chomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi. Wykonawca powinien posiadać aktualne 
uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. Roboty związane z podłączaniem, 
sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywa-
ne wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Kwalifikacje personelu Wyko-
nawcy robót elektrycznych powinny być stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i 
udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi wymaganymi przez 
prawo budowlane. 
Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy : 
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− sprawdzić tożsamość i zaświadczenia kwalifikacyjne osób wymienionych w poleceniu 
pisemnym; 

− wskazać brygadzie wykonawczej miejsce pracy; 
− udowodnić brak napięcia przez dotknięcie ręką; 
− sprawdzić razem z kierownikiem robót czy w miejscu pracy zostały zachowane właściwe 

zabezpieczenia i inne warunki BHP. 
Przy wykonaniu robót elektrycznych każdy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
obowiązujących przepisów w zakresie BHP. Należy również korzystać z instrukcji branżowych 
w zakresie BHP. Podwykonawca robót elektrycznych powinien przestrzegać odnośnych wyma-
gań Generalnego Wykonawcy. 

1.4.5 Zaplecze budowy 

Zagospodarowanie terenu robót powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401). 
Wykonawca robót elektrycznych powinien mieć zapewnione przez Zamawiającego: 

− odpowiednie pomieszczenia socjalno – administracyjne i wyodrębnione miejsca magazy-
nowania materiałów; 

− odpowiedni dojazd do terenu robót oraz miejsca postojowe; 
− zasilanie w energią elektryczną; 
− oświetlenie miejsc pracy; 
− łączność telefoniczną; 
− otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentów, w tym: 
− harmonogramu robót budowlano – montażowych, uzgodniony ze wszystkimi Wykonaw-

cami; 
− inwentaryzacji istniejącego okablowania i urządzeń na  obszarze prowadzonych robót 

elektrycznych; 
− ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejących obiektów 

znajdujących się pod napięciem. 

1.4.6 Organizacja ruchu 

Teren inwestycji nie jest położony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach zagospoda-
rowania przestrzennego, ani w istniejącym pasie drogowym. 
Obsługa komunikacyjna inwestycji z układu istniejącego. Usytuowanie inwestycji nie zmienia 
istniejącego układu dróg dojazdowych. Teren planowanej inwestycji ma pośredni, poprzez układ 
dróg wewnętrznych, dostęp do dróg publicznych. 

1.4.7 Ogrodzenie 

W celu ochrony mienia znajdującego się na terenie robót oraz w celu zapobieżenia niebezpie-
czeństwu, jakie może zagrażać osobom postronnym mającym dostęp do miejsca wykonywania 
robót teren robót należy oznaczyć a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 

1.4.8 Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Inwestycja nie ma bezpośredniego wpływu na dojścia i dojazdy.  

1.4.9 Kategorie robót – kody CPV 

− 45310000-3 „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych” 
− 45311100-1 „Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych  
− 45311200-2 „Roboty w zakresie opraw elektrycznych” 
− 45315700-5 „Instalowanie rozdzielnic elektrycznych” 
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− 45317000-2 „Inne instalacje elektryczne” 

1.5 Określenia podstawowe 

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie występują pojęcia i okre-
ślenia nigdzie wcześniej nie zdefiniowane. 

1.6 Dokumenty do złożenia wraz z ofertą 

W celu przystąpienia do przetargu, Wykonawca powinien złożyć dokumenty określone przez 
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.7 Zobowiązania Wykonawcy 

Wykonawca, przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją i zaakceptować 
wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji przetargowej. 
Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do zreali-
zowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonującej 
instalacji. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wyna-
grodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnie-
niem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach 
instalacji, lub wynikającego z samej koncepcji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządze-
nia i wykonywane prace, aż do chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywać w ciągu całego 
okresu trwania robót w doskonałym stanie i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zo-
stały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyka istniejące na budowie. 

1.8 Kwalifikacje 

Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podej-
muje. 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1 Dobór przewodów i kabli 

2.1.1 Materiały instalacyjne i kable 

− kable typu YKY; 
− przewody typu YDY, YDYp, UTP; 
− korytka i drabinki kablowe f-my BAKS; 
− puszki rozgałęźne natynkowe produkcji krajowej; 
− puszki podtynkowe produkcji krajowej lub w/g potrzeb; 
− gniazda elektryczne na- i podtynkowe; 
− łączniki oświetlenia ogólnego; 

 

2.1.2 Przekrój i ilość żył 

Należy użyć żył o następujących minimalnych przekrojach : 
− 1 mm2 miedź dla obwodów sterowniczych, 
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− 1,5 mm2 miedź dla obwodów oświetleniowych, 
− 2,5 mm2 miedź dla obwodów zasilania gniazd wtyczkowych. 

Dla wszystkich instalacji wewnętrznych w budynku przewiduje się kable i przewody miedziane. 

2.1.3 Przewody neutralne 

Ogólnie przekroje przewodów neutralnych będą zawsze równe przekrojowi przewodów fazo-
wych danego obwodu. 
 

2.1.4 Przewody ochronne PE lub PEN 

Przewody ochronne PE lub PEN zostaną wykonane przy użyciu przewodów izolowanych tego 
samego rodzaju co przewody fazowe. Wszystkie obwody posiadały będą własny przewód 
ochronny. Dla przekroi powyżej 16mm o przekroju 0,5 przekroju przewodów fazowych. 
 

2.2 Sposoby układania kabli 

2.2.1 Instalacje wewnętrzne 

W zależności od pomieszczenia i miejsca zainstalowania przewody zostaną ułożone w następu-
jący sposób : 

− W korytkach instalacyjnych; 
− Instalacje poza korytami prowadzić jako wtynkowe; 
− Instalacje w podestach audytorium i katedry: w rurkach instalacyjnych; 
− Instalacje niskoprądowe: w rurkach instalacyjnych; 

 
UWAGA: 

− układanie kabli bezpośrednio w ścianach, murach itd. lub w podwieszanych sufitach oraz 
mocowanie ich do szkieletu podwieszanych sufitów nie jest dozwolone, 

2.2.2 Instalacje zewnętrzne 

Nie przewiduje się instalacji zewnętrznych. 

2.2.3 Przejścia przez ściany 

Przewody zostaną obowiązkowo zabezpieczone odpowiednimi osłonami przy przejściach przez 
ściany. Przejścia te zostaną uszczelnione gipsem i wełną mineralną , a przez ściany stanowiące 
oddzielenie przeciwpożarowe masą uszczelniającą o odpowiedniej odporności pożarowej . Za-
chować należy stopień odporności ogniowej ścian i ich izolację akustyczną. 

2.2.4 Złącza i odgałęzienia 

Wszystkie złącza i odgałęzienia zostaną wykonane w zamkniętych puszkach rozgałęźnych ozna-
czonych w sposób trwały i niezniszczalny zgodnie z opisami na rysunku. Należy zadbać o to, 
aby puszki były łatwo dostępne w celu sprawdzenia połączeń. Szczególnie należy zwrócić uwa-
gę na ewentualną obecność w pobliżu innych przewodów i instalacji, które mogłoby utrudnić 
dostęp do puszek. Nie wolno umieszczać puszek rozgałęźnych powyżej poziomu nierozbieral-
nych podwieszanych sufitów oraz w wolnych przestrzeniach niedostępnych konstrukcji. 
Dla instalacji elektroenergetycznych połączenia wykonać przy użyciu numerowanych zacisków 
z nie przecinającym dokręcaniem lub konektorów samo-zaciskających, zamocowanych do denek 
puszek. 
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2.2.5 Wykonanie instalacji elektrycznych 

Wszystkie urządzenia elektryczne należy instalować zgodnie ze schematami i lokalizacją podaną 
na rzutach. 
Ogólne zasady wykonywania instalacji: 

1. Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych i ka-
bli (również w obrębie rozdzielnic). Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację koloru 
jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego.  

2. W żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód zerowy (N) i przewód ochronny (PE) 
nie mogą być połączone.  

3. Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają 
one elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się napięcie, 
muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego. 

4. Dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe i po-
ziome. W myśl tego doprowadzenie przewodów do opraw oświetleniowych na stropie 
należy wykonać pod kątem prostym. Skośnie przeprowadzone kable, przewody i puste 
rury nie zostaną odebrane jako prawidłowo wykonane. 

5. Wszystkie instalowane korytka perforowane i wsporniki typu BAKS. Przewody i kable 
należy chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach winidurowych.  

6. Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne oznacze-
nia, stosowne atesty, aprobaty lub deklaracje zgodności. Na życzenie należy udowodnić 
jakość poprzez podanie nazwy producenta sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być w 
pełni zgodne z Polskimi Normami. 

2.3 Oprawy oświetleniowe 

Świadczenie obejmuje: 
− dostawę opraw oświetleniowych ze źródłami światła i wszystkimi niezbędnymi elemen-

tami mocującymi i wsporczymi, 
− wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy, przygotowanie podłoża do zamocowania 

oprawy rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obcięcie i zarobienie końców przewodów, 
− wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem, 
− zamontowanie oprawy, uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze. 

Dopuszcza się zastosowanie opraw oświetleniowych i systemu zawiesi innych firm pod warun-
kiem zachowania standardu i parametrów zastosowanych opraw i zawiesi. 
Wszystkie typy opraw przed zakupem muszą być bezwzględnie zatwierdzone przez Zamawiają-
cego. 

2.4 Osprzęt 

Świadczenie obejmuje dostarczenie osprzętu, przygotowanie podłoża, trasowanie, wykonanie 
ślepych otworów, osadzenie kołków rozporowych, montaż osprzętu na gotowym podłożu, pod-
łączenie i przedzwonienie przewodów, sprawdzenie działania. Osprzęt w puszkach mocowany 
za pomocą śrub, niedopuszczalne są mocowania pazurkowe. W puszkach rozgałęźnych należy 
stosować zaciski. 
W pomieszczeniach z okładziną z płytek ściennych wszystkie wyjścia, łączniki, gniazda wtycz-
kowe, itd. należy umieszczać na środku płytki w ścisłej współpracy z układającym płytki. 
Łączniki oświetleniowe należy montować na wysokości 120 cm od podłogi. Gniazda wtyczko-
we, na wysokości 0,3m od podłogi. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:  ST-A0-IE. 

  11

2.5 Rozdzielnice 

Schematy rozdzielnic zostały pokazane na odrębnych rysunkach. 
Widok, typ i wymiary w/w rozdzielnic oraz aparatura - zgodnie ze schematami. 
Rozdzielnice należy zamontować w miejscu pokazanym na rzucie instalacji. 
W rozdzielnicach należy zainstalować następującą aparaturę: 

− wyłączniki główne , 
− wyłączniki różnicowoprądowe, 
− wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe, 
− inną aparaturę zgodnie ze schematami, 

Obudowy i aparatura produkcji Legrand, Moeller. 
Dopuszcza się zastosowanie aparatury i obudów innej firmy pod warunkiem zachowania stan-
dardu instalacji i parametrów dobranej aparatury zabezpieczeniowej. 

2.6 Instalacja uziemiająca i wyrównawcza  

Do przewodów ochronnych PE przyłączyć zaciski ochronne zasilanych urządzeń oraz metalowe 
korytka instalacyjne i obudowy urządzeń. 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie z 
instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie. 
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione i 
użytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

− utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 
− stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone; 
− obsługiwane przez wyznaczone osoby. 

Eksploatowane urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicz-
nym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te po-
winny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. Na stano-
wiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być 
dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. 
 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po od-
powiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowiska na placu budowy.  
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu mate-
riałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju ro-
bót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w spo-
sób zapobiegający ich uszkodzeniu. 
W czasie transportu oraz składowania aparatury i urządzeń elektrycznych należy przestrzegać 
zaleceń Wytwórców, a w szczególności: 

− transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego; 

− na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i odpowied-
nio zabezpieczyć; 
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− aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować , nie narażając ich na uderze-
nia , ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.; 

− zabezpieczyć je przed kradzieżą lub zdekompletowaniem. 
 

5 SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Koordynacja prac 

Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą uprawnioną 
do kontaktów z Zamawiającym. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje i pełnomoc-
nictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące instala-
cji, podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 

5.2 Dostawy - prototypy – próbki 

5.2.1 Jakość dostaw. 

Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, standardowe, o ogólnie znanej 
marce oraz łatwo zastępowalne urządzeniami produkcji krajowej, możliwymi do zrealizowania 
w krótkim czasie. 
Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom, zawartym w do-
kumentach kontraktowych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą 
posiadać atesty. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony. 

5.2.2 Wybór dostaw. 

Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę urządzeń, 
które zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie katalogi, szkice 
i rysunki, które ewentualnie będą od niego wymagane. Każda propozycja Wykonawcy, która nie 
będzie odpowiadać technicznie, jakościowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urzą-
dzeniom, będzie mogła być odrzucona. 
W zależności od potrzeb Zamawiającego, może być zażądane przedstawienie prototypów, pró-
bek lub montaży prowizorycznych na miejscu robót, aby umożliwi ć weryfikację niektórych do-
staw ze względu na: 

− ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 
− ich uruchomienie, 
− ich połączenie z innymi elementami. 

Próbki niewielkich urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złożone we wskazanym 
miejscu. Będą one służyły jako zatwierdzony wzór do realizacji prac. Wykonawca nie może zło-
żyć żadnego zamówienia na urządzenia (chyba że na jego ryzyko), tak długo jak próbka lub od-
powiadający prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego i Projektanta. 

5.3 Obiekty betonowe – otwory, przepusty i wnęki – zakotwienia 

5.3.1 Małe otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania 

Wszystkie otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania konieczne do przeprowadzenia przewodów 
i do instalacji urządzeń zostaną wykonane na koszt Wykonawcy w części, która dotyczy jego 
zestawu. 
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5.3.2 Szczególne środki ostrożności 

Przy wykonywaniu przepustów wymagających uszczelnienia, zachowane zostaną wszystkie ko-
nieczne środki ostrożności, które zostaną uzgodnione z inżynierem-specjalistą z uprawnieniami 
w tej dziedzinie. Otwory i przebicia w ścianach przegrodowych z bloków cementowych, cegieł i 
płyt gipsowych już postawionych, można przebijać jedynie za zgodą Wykonawcy, który je wy-
konał. Zabrania się wykonania bruzd w ścianach o grubości mniejszej niż 10 cm.  

5.3.3 Wypełnienia, uszczelnienia termiczne 

Przepusty w ścianach i innych przegrodach zostaną wykonane tak, aby zachowana została ich 
ogniowa, akustyczna i termiczna charakterystyka. Uszczelnienia i złącza oraz dopasowania ele-
mentów należy wykonać tak ,aby powierzchnia nadawała się bezpośrednio bez żadnych przygo-
towań do wykończenia. 

5.3.4 Sprawdzenie wymiarów 

Wykonawcy powinni dokładnie sprawdzić zgodność wszystkich wymiarów z planami i upewnić 
się, że nie ma rozbieżności między planami ogólnymi, planami szczegółowymi i niniejszym 
opracowaniem. Wykonawcy upewnią się na miejscu, że zachowanie wymaganych rozmiarów 
jest możliwe i w razie błędu lub niedopatrzenia uprzedzą Projektanta, który na miejscu udzieli 
odpowiednich wyjaśnień oraz dokona koniecznych sprostowań. Za błędy i modyfikacje dotyczą-
ce któregokolwiek zestawu odpowiedzialni są tylko i wyłącznie Wykonawcy, którzy nie będą 
przestrzegać powyższej zasady. 

5.4 Uziemienie 

5.4.1 Uziemienie instalacji 

Uziemienie elementów instalacji zostanie wykonane przy użyciu przewodów PE. 
Wszystkie masy metalowe odbiorników, urządzeń oświetleniowych oraz bolce uziemiające 
gniazd elektrycznych zostaną uziemione za pośrednictwem przewodów ochronnych instalacji 
zasilających. 

5.5 Kontrola jakości 

Jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać normom i przepisom polskim względnie euro-
pejskim. W oparciu o zawarte w wykazie świadczeń dane dotyczące typu, części i materiałów 
konstrukcyjnych oraz wymiarów za opisany uważa się również przebieg procesu produkcyjnego, 
aż do wykonania kompletnego świadczenia z uwzględnieniem zasad techniki i przepisów wyko-
nawczych. 
 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH  

Przy robotach elektrycznych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory 
dodatkowe, międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej 
jakości robót. 
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6.1 Instalacje i urządzenia placu budowy 

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa 
powinna się odbywać co najmniej raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji 
tych urządzeń co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 

− przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 
mechanicznych; 

− przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc; 
− przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w książce 
konserwacji urządzeń, a kopie zapisu pomiarów skuteczności ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym powinny znajdować się u kierownika budowy. 

6.2 Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mającego istotny wpływ na 
prawidłowe wykonanie dalszych prac. 
Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale majstrów i brygadzistów, 
którzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robót oraz ewentualnie przedstawiciel 
Zamawiającego i inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy.  
Z każdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich 
członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny 
być wykonane przed podjęciem dalszych prac. 
Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika budowy. 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają w szczególności: 

− osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, aparaty i oprawy oświetle-
niowe; 

− ułożone rury, listwy i korytka przed wciągnięciem przewodów. 

6.3 Odbiory częściowe 

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub instalacji, stanowiąca etapową całość 
jak również elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakości wykonania 
robót oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie 
w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 
Z dokonanego odbioru należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne 
wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 
Odbiorowi częściowymi podlegają w szczególności: 
1. instalacje podtynkowe w rurach przed tynkowaniem, przy czym należy sprawdzić:  

− czy nie ma widocznych wgnieceń, pęknięć lub załamań na rurach i puszkach; 
− prawidłowość przebiegu trasy rur, średnic i rodzaju; 
− prawidłowość zamocowania i łączenia rur i puszek; 
− prawidłowość wygięcia łuków; 
− poprawność zabezpieczenia rur przed możliwością zbierania się w nich wody; 
− poprawność zabezpieczenia rur przy przejściu przez ściany i stropy; 

2. instalacje wtynkowe przed tynkowaniem, przy czym należy sprawdzić:  
− prawidłowość przebiegu tras i przekroju przewodów; 
− prawidłowość zamocowania przewodu i puszek; 
− prawidłowość wykonania zagięć i łuków oraz pozostawionego zapasu przewodów w 

puszce. 
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6.4 Próby montażowe i pomiary sprawdzające 

Po zakończeniu montażu instalacji, a przed zgłoszeniem do odbioru końcowego należy przepro-
wadzić próby montażowe, obejmujące badania i pomiary sprawdzające. Sprawdzanie powinno 
być wykonane przez osobę wykwalifikowaną i kompetentną w zakresie sprawdzania. W czasie 
sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować środki ostrożności w celu zapewnienia bez-
pieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia i zainstalowanego wyposażenia. Z prób monta-
żowych należy sporządzić protokoły. 
Przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji należy przeprowadzić oględzi-
ny, które mają na celu potwierdzenie, że zainstalowane na stałe urządzenia elektryczne spełniają 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach wyrobu, zostały prawi-
dłowo dobrane i zainstalowane oraz nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogor-
szenie bezpieczeństwa. W szczególności sprawdzić należy: 

− obecność przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się 
pożaru i ochrony przed skutkami działania ciepła; 

− dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia; 
− dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych; 
− istnienie i prawidłowe umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających; 
− dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych; 
− oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych; 
− oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków itp.; 
− poprawność połączeń przewodów; 
− dostęp do urządzeń, umożliwiający wygodną ich obsługę, identyfikację i konserwację. 

Po dokonaniu oględzin należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-
IEC 60364-6-61 niżej wymienione próby instalacji dotyczące: 

− ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodat-
kowych; 

− rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; 
− sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomocą samoczynnego wyłączenia zasila-

nia. W układzie sieci TN skuteczność środków ochrony należy sprawdzić przeprowadza-
jąc: pomiar impedancji pętli zwarciowej lub pomiar rezystancji przewodów ochronnych, 

− pomiar rezystancji uziomu, 
− sprawdzenie charakterystyk urządzenia ochronnego, 
− próby urządzeń różnicowoprądowych; 
− sprawdzenia biegunowości; 
− wytrzymałości elektrycznej; 
− działania; 
− skutków działania ciepła; 
− spadku napięcia 
− parametrów i poziomów oświetlenia. 

Gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z wymaganiami, to próbę tą i próby poprzedzają-
ce, o ile mogą mieć one wpływ na wyniki, należy powtórzyć po stwierdzeniu i usunięciu przy-
czyny niezgodności. 
Po zakończeniu badań i pomiarów należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy: 

− punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem; 
− w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe dołączono do właściwych zacisków. 

6.5 Szkolenie  

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszą być przeszkolone 
w zakresie użytkowania i parametryzacji systemu, jak również w zakresie właściwej konserwacji 
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sprzętu. Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzęcie, powinno wynosić co najmniej 2/3 
przewidzianego szkolenia. Koszty transportu personelu prowadzącego szkolenie powinny być 
wliczone do ceny. 
Do dokumentów eksploatacyjnych zostaną dołączone komentarze i ilustracje z ćwiczeniami 
praktycznymi, zawierające: 

− opis obsługi aparatury i sterowania instalacjami, 
− ostrzeżenie w zakresie zachowania szczególnych środków ostrożności w czasie użytko-

wania, 
− bieżące operacje konserwacyjne. 

6.6 Dokumentacja powykonawcza  

Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. 
Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi: 

− zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt wykonawczy; 
− komplet protokołów prób montażowych; 
− protokoły rozruchu technologicznego; 
− komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów i aparatów dostarczo-

nych przez Wykonawcę robót  wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych 
służb naprawczych; 

− instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile urządzenia 
te odbiegają parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń powszech-
nie stosowanych; 

− oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumen-
tacją techniczną i obowiązującymi przepisami; 

− protokół przeszkolenia personelu obsługi; 
− wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych Użytkow-

nikowi. 
Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: 

− zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania 
wykonawstwa; 

− dziennik budowy; 
− protokoły ewentualnych odbiorów częściowych; 
− korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego; 
− inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót. 

Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowań projekto-
wych powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz podpisane przez osobę 
dokonującą zapisów wraz z datą ich dokonania. 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 
ROBÓT  

7.1 Przedmiar robót 

1. Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej, aby wy-
konać swoje oferty będąc w pełni świadomym całej odpowiedzialności. 

2. Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla 
robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania 
opisanych robót razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i 
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instalacjami, które mogą okazać się niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, 
obciążenia i obowiązki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na których oparty jest 
przetarg. 

3. Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać również na-
stępujące roboty i czynności: 

− transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na 
miejsce wbudowania; 

− kontrolę stanu jakości materiałów; 
− przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego; 
− montaż, demontaż i przestawiania rusztowań dla prac wykonywanych na wysoko-
ści do 4m; 

− wykonywanie czynności pomocniczych; 
− obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej; 
− usuwanie wad i usterek; 
− udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 

4. Nakłady zużycia materiałów należy określać na podstawie aktualnego Katalogu Jednost-
kowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych. Nakłady na materiały pomocnicze 
przyjmować w wysokości 2,5% wartości materiałów podstawowych. 

5. Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu 
i maszyn oraz środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymo-
gów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

6. Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań są 
równo rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe. 

7. Nie uwzględnia się żadnych strat materiałów albo ich ilości w czasie ich transportu. 
8. Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone w Mię-

dzynarodowym Systemie (SI). 

7.2 Ogólne zasady obmiaru robót 

1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumenta-
cją projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach określonych w wycenio-
nym przedmiarze robót. 

2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Zamawiający będzie powiadomiony co 
najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru. 

3. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

7.3 Zasady określania ilości robót i materiałów 

1. Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w poszczególnych po-
zycjach przedmiaru robót. 

2. O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w dokumentacji przetargowej, mie-
rzone powinny być tylko roboty stałe. Roboty winny być mierzone netto do wymiarów 
pokazanych na rysunkach, bądź poleconych na piśmie przez Zamawiającego, o ile nie 
zostało to w kontrakcie wyraźnie opisane, bądź zalecone inaczej. 

3. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane po-
ziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do elementu. 

4. Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to ob-
jętości będą wyliczane w m3  - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

5. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 
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7.4 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót będą dostarczone przez Wykonawcę , a 
przed ich użyciem zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą posiadać ważne świadectwa atestacji. 
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

technicznym przez cały okres realizacji robót. 

7.5 Czas przeprowadzania obmiarów 

1. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z 
harmonogramu robót i płatności lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawcę i 
Zamawiającego. W szczególności: 

− obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót i 
zmianie Wykonawcy; 

− obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych 
robót; 

− obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem. 
2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT I PRZEKAZANIE DO UŻYTKU 

8.1 Odbiór końcowy 

Przed odbiorem instalacji, Zamawiający, z udziałem Użytkownika, dokona kontroli wykonania 
prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakończyć uruchomienie instalacji, wykonać niezbędne 
próby i przygotować dokumentację z przeprowadzonych prób. 
Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego . Może on korzy-
stać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli Użyt-
kownika oraz kompetentnych organów. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 

− przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będą-
cych przedmiotem odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”); 

− złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 
− umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbio-

ru. 
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji odbioru w 
tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń pomiarowo-kontrolnych w 
celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły być od niego zażądane. 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

− sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – kosztory-
sową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami; 

− dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie; 
− sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń; 
− sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi proto-

kołami prób montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, 
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sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach 
prób i odbiorów częściowych. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przed-
stawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. 
Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne 
wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koń-
cowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne 
oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem. 

8.2 Przekazanie do eksploatacji 

Pomieszczenia mogą być przejęte do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu całości robót 
wykonanych na obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz 
wykonania zaleceń. 
Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy 
od usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika w okresie trwania 
rękojmi tj. w okresie gwarancyjnym. 

8.3 Pomoc techniczna  

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesiąca po odbiorze instalacji. Pomoc ta 
może być realizowana poprzez: 

− wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, że interwencja nastąpi w okresie maks. 1/2 dnia, 
− stałą obecność wykwalifikowanego personelu, pełniącego dyżur na miejscu. 

8.4 Rękojmia i gwarancje  

Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył i zain-
stalował, biorąc pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca. 
Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja ta będzie 
obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, zastosowanych materiałów, oraz 
wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarówno 
jako całości jak i poszczególnych części składowych. 
W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne przedłużenie gwa-
rancji od swoich dostawców. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, które zleci 
swoim podwykonawcom. 
Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich 
części lub elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji. 
Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Zamawiający w porozumieniu z 
Wykonawcą. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań wynikających z 
rękojmi Zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania. 
Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszko-
dowań oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót. 

8.5 Świadczenia szczególne Wykonawcy instalacji elektroenergetycznych  

Do Wykonawcy należy wypełnienie następujących zadań : 
− zebranie danych o zapotrzebowaniu mocy na rzecz wykonawców innych branż i koordy-

nacja, 
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− dostarczenie tymczasowego zasilania dla poszczególnych wykonawców potrzebnego do 
prób, przed oddaniem obiektu - eksploatacja sieci i konserwacja sieci elektrycznej w 
okresie prób a w szczególności wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za podłączenie i wy-
łączenie instalacji do sieci po sprawdzeniu, że wszystkie warunki BHP zostały spełnione. 

 

9 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących 
nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostko-
wych robót. 
 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA - NORMY I PRZEPISY 

10.1 Skład dokumentacji przetargowej 

Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji elektrycznych zawiera następujące dokumenty: 
− przedmiar robót; 
− niniejsza ogólna specyfikacja techniczna; 
− opis techniczny, obliczenia, 
− komplet planów i rysunków technicznych wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i 

uzgodnieniami. 

10.2 Normy i przepisy 

Wszystkie instalacje zostaną wykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisami i wytycznymi 
obowiązującymi w Polsce w momencie składania ofert. Użyte zostaną materiały instalacyjne i 
urządzenia pomiarowe, odpowiadające normom i wytycznym międzynarodowym IEC. Sprzęt 
opatrzony zostanie znakiem CE i przestrzegane będą zasady kompatybilności wyposażenia elek-
trycznego w celu uniknięcia zakłóceń oraz uwzględnione będzie przeznaczenie i wpływy ze-
wnętrzne, na które instalacja elektryczna jest narażona. 
W wypadku wprowadzenia nowych przepisów obowiązujących przed datą odbioru prac Wyko-
nawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje 
kosztorys dotyczący przystosowania instalacji do nowych przepisów o ile to przystosowanie ma 
wpływ na cenę wykonania instalacji. 
 
Należy przestrzegać przepisów w ich aktualnie obowiązującej wersji: 

− PN-IEC, 
− PN/EN, 
− PN/E, 
− Nadzoru budowlanego, 
− Ochrony ppoż., 
− BHP, 
− Innych przepisów urzędowych. 

 
Wykaz norm branżowych (stosować w aktualnie obowiązującej wersji): 
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− PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona za-
pewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów ze-
wnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej od wpływów zewnętrznych; 

− PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa; 

− PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego; 

− PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym; 

− PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia; 

− PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie; 

− PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpie-
czeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycz-
nym; 

− PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepię-
ciami atmosferycznymi lub łączeniowymi; 

− PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpie-
czeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym; 

− PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów ze-
wnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych; 

− PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów ze-
wnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa; 

− PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne; 

− PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza; 

− PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne; 

− PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa; 

− PN – IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów; 

− PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do 
odłączania izolacyjnego i łączenia; 

− PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdze-
nie. Sprawdzenie odbiorcze; 

− PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym; 
− PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 – miejsca 

pracy we wnętrzach; 
− EN 1838 Oświetlenie stosowane – oświetlenie awaryjne (tłumaczenie normy europej-

skiej); 
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− PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepię-
ciami atmosferycznymi lub łączeniowymi; 

− PN-E-08350-14 Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja systemów 
sygnalizacji pożarowej; 

 
Wykaz przepisów urzędowych (stosować w aktualnie obowiązującej wersji): 

− Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r; 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002 
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010r 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i tere-
nów; 

− Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r; 
− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r w sprawie określenia rodza-

jów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o od-
działywaniu na środowisko”; 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

− Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983; 
− Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000; 
− Ustawa w sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowa-

nia wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w bu-
downictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998; 

 
 


