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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  
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1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

2. Uprawnienia projektanta 

3. Zaświadczenie o przynależności projektanta do OIIB 

4. Uprawnienia sprawdzającego 

5. Zaświadczenie o przynależności sprawdzającego do OIIB 

6. Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej,  

7. Protokoły z narady koordynacyjnej z załącznikiem graficznym  

8. Decyzja lokalizacyjna PZD 

II. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

A. Opis techniczny 

B. Część rysunkowa 

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
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1.  OŚWIADCZENIE  

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

  

My, niżej podpisani  

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U. 2017 poz. 1332, z 
późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 

  

oświadczamy, że projekt budowlany dotyczący inwestycji:  

 

PROJEKT HANGARU ORAZ PŁYTY POSTOJOWEJ 
NA SZYBOWCE, MOTOSZYBOWCE  I SAMOLOTY 
"GENERAL AVIATION" O MASIE CAŁKOWITEJ DO 

5700kg 

 

zlokalizowany:  

 

w miejscowości Pułtusk na działce cz. dz. nr ewid. 51/27 w obrębie 20 m. Pułtusk 

 

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej.   

Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 

kwietnia 

2012 r. z sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest 

kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

 

 

 

 

Projektant:   inż. Małgorzata Kudra  

 

 

 

 

 

 

Sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Skowroński 
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A. OPIS TECHNICZNY 
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1. Cel opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany przyłącza kanalizacji 
deszczowej oraz instalacji kanalizacji deszczowej budynku hangaru i płyty postojowej na 
szybowce, motoszybowce i samoloty “general aviation” o masie całkowitej do 5700 kg 
położonego na terenie lotniska Przasnysz - Sierakowo  na działce nr ew. 203/5 z obrębu 
0033, Sierakowo, gm. Przasnysz. 

2. Zakres opracowania 

Opracowanie zawiera Projekt Budowlany w zakresie:  

● Przyłącze kanalizacji deszczowej w dowiązaniu oraz projektowanej instalacji 
kanalizacji deszczowej objętej pozwoleniem na budowę - decyzja Starosty Przasnyskiego 
nr 505/2020 z dnia 21.12.2020 r.  

3. Podstawa opracowania 

Podstawę do opracowania Projektu Budowlanego stanowią: 

● Umowa z Inwestorem na sporządzenie dokumentacji projektowej. 

● Warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji deszczowej, 
wydane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu, z dn. 26.02.2020 r.  
(pismo SSiT.444.L.15.1.2020) 

● Projekt zagospodarowania terenu – mapa w skali 1:500 

● Protokół z narady koordynacyjnej - znak sprawy: PODGiK.6630.105.2020 wydany 
przez Starostę Przasnyskiego, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej, z dn. 10.11.2020 r.  

● Decyzja wydane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu na lokalizację 
przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3240W 
Obwodnica Przasnyskiej Strefy Gospodarczej (pismo nr SSiT.444.L.86.2020 z dn. 
23.11.2020 r.) 

● Dokumenty prawne inwestycji 

● Opinia geotechniczna, opracowana PRZEZ HPC POLGEOL Spółka Akcyjna w 
marcu  2020 r. 

● Dokumentacja geologiczno-inżynierska, opracowana PRZEZ HPC POLGEOL 
Spółka Akcyjna w październiku 2020 r. 

● Projekt architektoniczno – budowlany obiektu objętego opracowaniem. 

● Obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia oraz katalogowe dane techniczne 
przyjętych w rozwiązaniu materiałów. 

Podstawowe przepisy prawne 

● Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – z późniejszymi zmianami 
(Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane, Dz. U. 2017 poz. 1332), 

● Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r poz. 139) 

● Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 
883) 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2003 
r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
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Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2015 poz. 1422), 

● Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
462) z późniejszymi zmianami (Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. 2013 poz. 1129), 

Polskie normy 

● PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych- Warunki techniczne wykonania. 

● PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Polipropylen (PP)- Część 1: 
Specyfikacja rur, kształtek i systemu. 

● PN-B-10729:1999 Kanalizacja – Studzienki Kanalizacyjne 

● PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych – Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności 

● PN-EN 206:2014-04 Beton- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

● PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne- Wymagania w projektowaniu 

● PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

4. Warunki gruntowo-wodne 

 
Teren badań znajduje się w obrębie występowania plejstoceńskich glin morenowych 
zlodowacenia środkowopolskiego, stadiału północno mazowieckiego. Gliny zwałowe 
wykształcone w postaci glin, glin ze żwirem, glin piaszczystych, przewarstwione są 
piaskami różnoziarnistymi, piaskami gliniastymi. Wyróżnia się dwa poziomy glin zwałowych. 
Bliżej powierzchni występują gliny brązowe i brązowo-szare, słabozwięzłe z licznymi 
przewarstwieniami, natomiast na większych głębokościach występują silniej 
skonsolidowane gliny ciemnobrązowe. 
Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich zauważyć 
należy, że na analizowanym obszarze strefę przypowierzchniową budują gleba o 
miąższości 0,1- 0,4 m. Poniżej zalegają czwartorzędowe gliny zwałowe wykształcone w 
postaci glin i glin piaszczystych z domieszką żwirów, oraz piaski gliniaste. Utwory te 
poprzewarstwiane są piaskami różno-ziarnistymi. Warstwę podścielająca stanowią 
wodnolodowcowe piaski średnie barwy żółtej i jasnożółtej. Stan gruntów spoistych 
określono jako twardoplastyczny, plastyczny i miękkoplastyczny. Grunty niespoiste wystę-
pują w stanie zagęszczonym i średniozagęszczonym. 
Na analizowanym obszarze stwierdzono występowanie glin zwałowych zlodowacenia 
Środkowopolskiego, stadiału północno mazowieckiego, wykształconych w postaci glin i glin 
piaszczystych. Utwory spoiste podścielone są lub przewarstwiane osadami niespoistymi 
zlodowacenia, wykształco-nymi w postaci piasków pylastych z przewarstwieniami osadów 
spoistych: pyłów, piasku pylastego i piasków średnich. 
Na analizowanym obszarze, nawiercono jeden czwartorzędowy poziom wód gruntowych. 
Zwierciadło wody ma charakter swobodny, lokalnie napięty. Zwierciadło wody o charakterze 
swobodnym udokumentowano na głębokości 3,8-4,2 m p.p.t. Zwierciadło wód o 
charakterze napiętym nawiercono na głębokości 7,7 m p.p.t., stabilizowało się na 
głębokości 3,8 m p.p.t. Lokalnie w obrębie utworów spoistych zaobserwowano sączenia 
wód gruntowych. 
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Poziom czwartorzędowy zasilany jest przez infiltracje opadów atmosferycznych. Lustro 
wody ulega wahaniom w zależności od ilości opadów lub intensywności roztopów. 
Zwierciadło wód podziemnych może ulegać wahaniom do 1,0 m.  
Wykopy należy chronić przed wodami opadowymi i przemarzaniem (grunty bardzo 
wysadzinowe). Głębokość przemarzania gruntu wynosi 1m. Zgodnie z oceną 
geotechniczną warunki geotechniczne zostały określone jako złożone. 
 

5. Obszar oddziaływania obiektu 

 

Informacja o obszarze oddziaływania sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012rr. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. 

zmianami). 

Przepisy prawa dla określenia obszaru oddziaływania obiektu 

Podstawowe przepisy prawne 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2003 

r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami (Rozporządzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. Dz.U. z dnia 13 sierpnia 2013 r. 

poz. 926), 

Polskie normy 

● PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

● PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych 

● PN-B-10725:1997 Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania 

Zasięg oddziaływania obiektu 

Roboty ziemne i instalacyjne przewiduje się do wykonania w wykopie otwartym 

wąskoprzestrzennym. Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, w której określono, że 

na terenie objętym opracowaniem stwierdzono występowanie poziomu wody gruntowej na 

max poziomie 3,8-4,2 m p.p.t. Wahania poziomu wody do ok 1,0m, czyli max poziom wody 

w rejonie lokalizacji przyłączy wynosi max 3,3 m p.p.t. Przyłącza kanalizacyjne 

posadowione są na głębokości dp 2,66 m p.p.t i w związku z tym nie przewiduje się 

odwadniania wykopów pod rurociągi i urządzenia. 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został 

zaprojektowany. 

6. Stan istniejący 

W pasie drogowym drogi powiatowej nr 3240W Obwodnica Przasnyskiej Strefy 
Gospodarczej zlokalizowana jest sieć kanalizacji deszczowej DN 300 do której włączone 
zostanie (do studni o rzędnych 118.70/116.04) projektowane przyłącze kanalizacji 
deszczowej. W pasie drogowym pomiędzy granicą terenu inwestycji a siecią kanalizacji 
deszczowej znajdują się: sieć kanalizacji sanitarnej DN200, sieć wodociągowa DN100, sieć 
gazowa DN90, sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna. 
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Na terenie inwestycji znajdują się obiekty budowlany przewidziane do rozbiórki oraz 
przebudowy, a także istniejące przyłącza (do pozostawienia). 

7. Istniejące uzbrojenie podziemne do demontażu lub wyłączenia z 
eksploatacji 

7.1 Istniejące uzbrojenie podziemne do demontażu 

Brak elementów uzbrojenia podziemnego do demontażu w ramach realizacji 
wnioskowanego przyłącza.  

7.2 Istniejące uzbrojenie podziemne do wyłączenia z eksploatacji 

● Brak elementów uzbrojenia podziemnego do wyłączenia z eksploatacji w ramach 
realizacji wnioskowanego przyłącza.  

8. Założenia projektowe  

Na podstawie dokumentów stanowiących podstawę opracowania przyjęto następujące 
rozwiązania projektowe: 

● Przyłącze kan. deszczowej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej DN300 do 
studni o rzędnych 118.70/116.04. 

● Połączenia w studzienkach włazowych oś w oś.  

● Ścieki “brudne” z projektowanej płyty postojowej dla samolotów i szybowców przed 
odprowadzeniem do kanalizacji zostaną podczyszczone w separatorze ropopochodnych. 

● “Czyste” wody opadowe z dachu hangaru, odprowadzenie wody poprzez rury 
spustowe. 

9. Rozwiązania techniczne i materiałowe  

● przewody sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur grubościennych PVC klasy S, 
kielichowych, łączonych na uszczelki, przewody układane w ziemi na podsypce z piasku 10 
cm, obsypane piaskiem 30 cm, produkcji WAVIN METALPLAST-BUK, 

● studzienki kanalizacyjne rewizyjne, połączeniowe z kręgów betonowych 
Dn 1200 mm, zabezpieczone antykorozyjnie, z włazami typu ciężkiego Dn 600mm, oraz 
studnie inspekcyjne φ  425 z włazami żeliwnymi typu ciężkiego 

Zakupione do realizacji rury powinny posiadać: 

● deklarację zgodności z aprobatą techniczną ITB 

● deklarację zgodności z aprobatą techniczną IBDiM 

Włazy kanałowe muszą posiadać: 

● certyfikat Instytutu Odlewnictwa lub innej jednostki uprawnionej do certyfikacji 
wyrobów odlewniczych 

Elementy kanalizacji stanowią: 

● studnie betonowe φ1200 mm istniejące i projektowane  

Studnie kanalizacyjne wykonać wg załączonych rysunków. 

Kinety wykonać z betonu klasy min. C50. Przy zamawianiu elementów dennych należy 
zwrócić uwagę, aby zachować odległość projektowanego otworu od górnej krawędzi 
elementu min. 15cm. Stropy i włazy studni w drogach, dostosowane są do obciążeń ruchem 
40t. Włazy na studniach rewizyjnych montować na pierścieniach wyrównawczych, nie 
bezpośrednio na płycie stropowej. Włazy kanałowe wyposażone są w zamknięcia 
zatrzaskowe. 
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UWAGA: Projektowane rzędne i ustawienie włazów studziennych należy dostosować 
do rzeczywistych rzędnych i spadku wykonanej nawierzchni. 

Rozładunek, montaż i układanie elementów studni kanalizacyjnych w wykopie wykonać 
zgodnie z instrukcją montażową producenta. Prace montażowe prowadzić w temperaturze 
wyższej niż 5°C. 

9.1 Wymagania dla elementów betonowych i żelbetowych: 

Studnie wykonać o wysokiej odporności na agresję chemiczną gruntów i wody gruntowej – 
klasa min. XA3, stosując beton o następujących właściwościach: 

● elementy prefabrykowane z betonu przynajmniej C35/45 o w<=0,45 

● cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilości 360kg/m3 

● kruszywo grube łamane bazaltowe 

● nasiąkliwość betonu max. 5%  

● wodoszczelność W10 

9.2 Wymagania dla włazów: 

● stosować włazy okrągłe klasy D400 – w drodze lub B125 – poza drogą 

● średnica włazu Dn600 

● pokrywa wentylowana z wypełnieniem betonowym klasy C35/45 

● powierzchnia styku pokrywy i korpusu obrobiona mechanicznie 

● głębokość korpusu 140-150 mm, 

● głębokość osadzenia pokrywy min. 50 mm 

● w całości zabezpieczone antykorozyjne 

 

10. Opis przyjętego rozwiązania 

 

Dla projektowanego hangaru zaprojektowano następujące zagospodarowanie wód 
opadowych: 

- „czyste” wody opadowe z dachu hangaru, odprowadzenie wody poprzez rury 
spustowe zewnętrzne,  

- „brudne” wody opadowe z terenu utwardzonego (płyty postojowej dla 
szybowców na terenie) po podczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym,  

odprowadzane będą do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej w pasie 
drogowym drogi powiatowej nr 3240W Obwodnica Przasnyskiej Strefy 
Gospodarczej. 

 

Wody „brudne” opadowe z terenu odprowadzane będą grawitacyjnie poprzez 
odwodnienie liniowe. Przed odprowadzeniem do sieci, wody będą oczyszczane w 
separatorze koalescencyjnym olejów mineralnych i benzyn z osadnikiem. Separator 
usytuowany zostanie w terenie utwardzonym.  

W projekcie uwzględniono przyszłą rozbudowę hangaru oraz płyty postojowej dla 
szybowców.  
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10.1 Obliczenia 

10.1.1 Ilość wód opadowych z proj. terenu utwardzonego 

- powierzchnia utwardzona - F=0,1304ha,  

- współczynnik spływu - φ=0,9 

- czas trwania deszczu t=15 min 

- normalny opad roczny H=600mm, 

- liczba lat przypadająca na 1 zdarzenie deszczu C=5 

Współczynnik A = 6,631 x (H^2 x C)^1/3 = 800  

Natężenie deszczu:  q = A / t^0,667 = 130dm/s 

Ilość wód opadowych:  Qobl = φ x  F x q = 15,3 dm3/s 

10.1.2 Ilość wód opadowych z rozbudowy terenu utwardzonego 

- powierzchnia utwardzona - F=0,044ha,  

- współczynnik spływu - φ=0,9 

- czas trwania deszczu t=15 min 

- normalny opad roczny H=600mm, 

- liczba lat przypadająca na 1 zdarzenie deszczu C=5 

Współczynnik A = 6,631 x (H^2 x C)^1/3 = 800  

Natężenie deszczu:  q = A / t^0,667 = 130dm/s 

Ilość wód opadowych:  Qobl = φ x  F x q = 5,1 dm3/s 

10.1.3 Ilość wód opadowych z proj. powierzchni dachu i łącznika 

- powierzchnia dachu - F=0,1590ha,  

- współczynnik spływu - φ=0,9 

- czas trwania deszczu t=15 min 

- normalny opad roczny H=600mm, 

- liczba lat przypadająca na 1 zdarzenie deszczu C=5 

Współczynnik A = 6,631 x (H^2 x C)^1/3 = 800  

Natężenie deszczu:  q = A / t^0,667 = 130dm/s 

Ilość wód opadowych:  Qobl =  φ x  F x q = 18,6 dm3/s 

 

10.1.4 Ilość wód opadowych z rozbudowy proj. powierzchni dachu i łącznika 

- powierzchnia dachu - F=0,0452ha,  

- współczynnik spływu - φ=0,9 

- czas trwania deszczu t=15 min 

- normalny opad roczny H=600mm, 

- liczba lat przypadająca na 1 zdarzenie deszczu C=5 
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Współczynnik A = 6,631 x (H^2 x C)^1/3 = 800  

Natężenie deszczu:  q = A / t^0,667 = 130dm/s 

Ilość wód opadowych:  Qobl =  φ x  F x q = 5,3 dm3/s 

  

Łączna ilość deszczu odprowadzana do istniejącego kolektora deszczowego 
wynosi 44,3 dm3/s. 

 

10.1.5 Dobór min. średnicy przykanalika deszczowego 

 

Przepływ 

[dm3/s] 

Spadek. 

[‰] 

Średnica 

[mm] 

Wypełn. 

[%] 

Prędkość 

[m/s] 

Przepływ 

100% 

[dm3/s] 

Predkość 

100% 

[m/s] 

45 8 250 72,8 1,33 57,6 1,32 

 

Dobrano średnicę φ315 uwzględniając retencję wód opadowych w przewodach. 

 

10.1.6 Obliczenie obciążenia separatora koalescencyjnego 

− przepływ nominalny Qn = (0,9 x 0,1304+0,9 x 0,044) x 15 = 2,4 dm3/s 

− przepływ maksymalny Qmaks = (0,9 x 0,1304+0,9 x 0,044) x 130 = 20,4 
dm3/s 

 

Dobrano separator koalescencyjny typ BLUE MAX BS-3/30-0,9-1,2 z wewnętrznym 
by-passem, o średnicy Dwewn=1200mm, Vosadnika=0,9 m3, prod. ECOBLUE. 

Dobrane urządzenia podczyszczające do oddzielenia substancji ropopochodnych z 
wód opadowych, zapewniają parametry jakości podczyszczonych wód opadowych 
wprowadzonych do odbiornika zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 8.07.2004r (Dz.U. nr. 168 poz 1763). 

11. Wykonawstwo 

Minimalne odległości przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych względem obiektów i 
urządzeń winny być następujące: 

− od budynku:  1,5 m, 

− od pasa kabli energetycznych i  telefonicznych: 0,8 m, 

− od rurociągów:  1,5 m, 

− od gazociągu:  1,5 m 

− od sieci cieplnej:  2,0 m 

− od słupów oświetleniowych: 1,5 m, 

− od podziemnych i nadziemnych znaków geodezyjnych:  2,0 m. 

− od kabli telefonicznych:  0,5 m. 

− od drzew:   2,0 m. 

Kanalizację prowadzić z przykryciem nie mniejszym niż 1,2 m. Wykonawstwo przewodu 
kanalizacyjnego rozpocząć od miejsca włączenia do kanalizacji. 

Wszystkie prace wykonywać pod nadzorem osób posiadających uprawnienia 
zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszystkie zastosowane materiały i 
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urządzenia powinny posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczające do 
stosowania w budownictwie.  

Całość robót należy wykonać zgodnie z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH, ZESZYT NR 
I DO XI" 

11.1 Skrzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem  

Przy prowadzeniu robót ziemnych wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną 
ostrożność oraz normatywne odległości od istniejącego uzbrojenia. Miejsca skrzyżowań 
powinny być wytyczone przez geodetę. W odległości 1,5 m od skrzyżowań roboty ziemne 
prowadzić ręcznie.  

Skrzyżowania z kanalizacją i wodociągiem    

Nie przewiduje się specjalnego zabezpieczenia skrzyżowań z kanalizacją. Zachować 
odległość minimalną 10 cm pomiędzy ściankami rur oraz minimalny kąt skrzyżowania 15º.  

Skrzyżowania z kanalizacją kablową 

Zabezpieczenie skrzyżowań z projektowaną kanalizacją kablową za pomocą rur 
ochronnych dwudzielnych np. f-my Arot.  

11.2 Roboty ziemne  

Roboty ziemne i instalacyjne w pasie drogowym ulicy Kolejowej przewiduje się wykopem 
otwartym wąskoprzestrzennym po rozebraniu, wg projektu drogowego, istniejącej 
nawierzchni oraz usunięciu warstw gruntu do rzędnej projektowej.  

Wymagania techniczne wykopów: 

● wykopy należy prowadzić ściśle wg geodezyjnego wytyczenia trasy 

● UWAGA: przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy bezwzględnie 
sprawdzić rzeczywiste rzędne posadowienia istniejącego uzbrojenia terenu w miejscach 
skrzyżowań z projektowanymi podłączeniami wodociągowymi 

● do wykonania obudowy wykopów prowadzonych mechanicznie o ścianach 
pionowych głębszych niż 1m zaleca się stosowanie standardowych obudów płytowych 

● na odcinkach w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego pozostawionego do 
dalszej eksploatacji wykopy należy wykonywać sposobem ręcznym z zastosowaniem dla 
wykopów głębszych niż 1 m tradycyjnych umocnień ścian np. z bali drewnianych lub 
wyprasek stalowych, 

● szczególnie ostrożnie należy prowadzić roboty ziemne w pobliżu istniejących drzew, 

● wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację 

● umocnienia ścian wykopów należy wyciągać w trakcie wypełniania wykopu i 
zagęszczania zasypki 

● niedopuszczalne jest przegłębianie wykopów poniżej poziomu umożliwiającego 
skuteczne posadowienie rurociągów 

● w przypadku zamoczenia lub zawilgocenia gruntu, zamoczoną warstwę należy 
zdjąć bezpośrednio przed ułożeniem kanału, 

● urobek wydobyty z wykopu wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora, 

● przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie są uszkodzone 

● rurociągi układać na podsypce piaskowej, na głębokości oraz ze spadkiem jak na 
rys. profili, posadowienia rur oraz wykonanie obsypki wg. Załączonych rysunków. 
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● komory należy montować na podsypce piaskowej i podbudowie z chudego betonu. 

● w przypadku natrafienia w poziomie posadowienia studni na grunty nienośne należy 
je wybrać a wykop uzupełnić chudym betonem. 

W trakcie wykonywania robót ziemnych należy przestrzegać następujących zaleceń 
wynikających z dokumentacji warunków geotechnicznych: 

● utrzymywać wykopy w stanie suchym 

● chronić wykopy przed wodami opadowymi 

● prace ziemne wykonywać w okresach możliwie suchych 

● przy zasypywaniu wykopów używać gruntu mało wilgotnego. 

W pobliżu istniejących drzew roboty ziemne prowadzić przy zachowaniu warunków: 

● wszelkie prace ziemne w pobliżu systemu korzeniowego drzew muszą być 
wykonywane ręcznie, 

● wszystkie zranienia i cięcia korzeni należy zabezpieczyć za pomocą środka 
grzybobójczego, 

● w przypadku konieczności częściowego odkrycia systemu korzeniowego drzew nie 
należy dopuszczać do jego przesuszenia. Odkryte korzenie należy owinąć tkaniną jutową i 
przykryć matami systematycznie nawilżanymi. Przed zasypaniem, korzenie należy przykryć 
warstwą wilgotnego torfu, 

● pnie drzew należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocą 
szalunków i opon, 

● nie wolno składować pod pniami odkładu ziemnego, ani zmieniać poziomu gruntu 
wokół drzew, 

● w obrębie systemu korzeniowego drzew nie wolno składować materiałów 
chemicznie i fizycznie szkodliwych dla drzew, takich jak cement, wapno. 

Całość robót ziemnych wykonać wg PN-B-10736:1999. 

11.3 Utrudnienie ruchu pieszego i kołowego 

W celu zapewnienia komunikacji do poszczególnych budynków, należy przewidzieć mostki 
dojazdowe oraz kładki dla pieszych na czas budowy kanalizacji. Ponadto w miejscach prac 
budowlanych przewidzieć odpowiednie oznakowanie dla poruszających się pojazdów. 

11.4 Układanie kanalizacji 

Na podsypkę, obsypkę w obrębie stref bocznych rury oraz zasypkę do wysokości 30cm nad 
rurą stosować grunty sypkie grupy G1: piasek gruby lub średni o bardzo  

dobrym uziarnieniu i zawartości frakcji pylastej <5%, cechujący się po zagęszczeniu katem 
tarcia wewnętrznego ≥35°. Systematycznie kontrolować wymagany wskaźnik zagęszczenia 

za pomocą odpowiedniego sprzętu (np. penetrometru).  

Do wysokości 30cm nad rurą przewidzieć strefę zmniejszonego zagęszczenia zasypki o 
szerokości 0,7Dn wykonaną bez użycia sprzętu mechanicznego. Bezpośrednio pod rurą 
warstwę podsypki wyrównać do wymaganego spadku i pozostać bez zagęszczenia dla 
swobodnego i lepszego ułożenia rur. Zachować szczególną ostrożność przy zagęszczaniu 
i układaniu obsypki w obszarze do linii sprężynowania aby uzyskać wymagany wskaźnik 
zagęszczenia, bezwzględnie unikając występowania pustych przestrzeni pod rurą. 

Wymagane zagęszczenie gruntu w strefie ułożenia rury:  

● min. 95% standardowej próby Proctora (rurociągi zlokalizowane w trawniku)  

● min. 97% standardowej próby Proctora (rurociągi zlokalizowane w nawierzchni 
utwardzonej). 
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Wymagane zagęszczenie gruntu do głębokości 1,2m od powierzchni robót ziemnych:  

● min. 98% standardowej próby Proctora (rurociągi zlokalizowane w trawniku)  

● min. 100% standardowej próby Proctora (rurociągi zlokalizowane w nawierzchni 
utwardzonej). 

Wymagane zagęszczenie gruntu do głębokości poniżej 1,2m od powierzchni robót 
ziemnych:  

● min. 95% standardowej próby Proctora (rurociągi zlokalizowane w trawniku)  

● min. 97% standardowej próby Proctora (rurociągi zlokalizowane w nawierzchni 
utwardzonej). 

Do zagęszczania zasypki wykopów wykorzystywać np.: 

● ubijaki mechaniczne 50÷70kg w strefie rur, 

● zagęszczarki płytowe 150÷200kg, w strefie zasypki wykopów powyżej warstwy 30 
cm ponad rurą 

● ciężki sprzęt do zagęszczanie po uzyskani przykrycia rury min. 1,0 m. 

Skuteczność zagęszczania należy sprawdzić (doświadczalnie) na budowie. W przypadku 
stosowania różnych rodzajów ubijarek, należy ustalić liczbę przejść sprzętu i grubość 
zagęszczanych warstw osobno dla każdego typu. 

Po zasypaniu wykopów teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

12. Próby i badania przewodów 

Należy wykonać próbę szczelności rurociągów i studni na exfiltrację przy określonym 
ciśnieniu wewnątrz przewodu. Próbę należy przeprowadzać wg PN-92/B-10735 
Kanalizacja – Przewody kanalizacyjne – Wymagania i badania przy odbiorze. 

Podczas prowadzenia próby należy przestrzegać następujących warunków podstawowych: 

● próbę należy przeprowadzać odcinkami, 

● rurociągi należy poddać próbie ciśnieniowej na 3 mH2O, 

● czas trwania próby powinien wynosić min. 8 godzin, 

● na złączkach kielichowych nie powinny pokazać się krople wody, 

● rurociąg uważa się za szczelny, jeżeli dopełniana ilość wody w rurociągu w czasie 
trwania próby (1 godzina) nie wynosi więcej niż 0.03 dm3/m2 rury lub studzienki 

● poziom zwierciadła wody w studni wyżej położonej powinien mieć rzędną niższą co 
najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studni niższej 

● podczas wykonywania prób szczelności kanałów korki zabezpieczać strzemionami 
zaciskowymi dla zapewnienia pewniejszego uszczelnienia. 

13. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

Poza ogólnymi warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązującymi przy robotach 
montażowych, należy zapewnić warunki B.H.P. zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 
401) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
01.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96 poz.437). 

Prace, stanowiące przedmiot niniejszego opracowania, mogą wykonywać osoby 
przeszkolone w zakresie B.H.P. 
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14. Uwagi końcowe 

● Montaż sieci należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru rurociągów. Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót część II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”, oraz wytycznymi producentów 
rur, armatury i studni.  

● Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do 
stosowania w budownictwie. 

● Wszystkie materiały przewidziane do wbudowania winny posiadać stosowne atesty 
i aprobaty zgodnie z przepisami szczegółowymi. 

● Przed rozpoczęciem robót budowlanych opracować projekt organizacji ruchu. 

● Teren budowy, zwłaszcza wykopy należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
postronnych. 

● Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy prowadzić przy zachowaniu 
warunków B.H.P. a także w sposób minimalizujący utrudnienia dla właścicieli posesji oraz 
poruszających się pojazdów i zniszczeń istniejącego zagospodarowania terenu. 

● Niedopuszczalne jest prowadzenie robót montażowych bez odpowiedniego, 
zgodnego z projektem, zabezpieczenia wykopów i istniejącego uzbrojenia. 

● Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy powiadomić wszystkich 
użytkowników uzbrojenia zlokalizowanych w terenie na 7 dni przed rozpoczęciem robót. 

● Z robót zanikowych należy sporządzić notatki z udziałem przedstawicieli 
poszczególnych użytkowników uzbrojenia. Po zakończeniu robót należy sporządzić 
odpowiednie protokoły końcowe odbioru. 

● Należy stosować się do uwag i zaleceń wyszczególnionych w Protokole Narady 
Koordynacyjnej znak sprawy: PODGiK.6630.105.2020 wydany przez Starostę 
Przasnyskiego, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z dn. 
10.11.2020 r. 

 

UWAGA: przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić zgodność rzeczywistych 
rzędnych posadowienia istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz rzędne terenu 
istniejącego z rzędnymi podanymi w projekcie. W przypadku niezgodności, niwelety 
projektowanego kanału sanitarnego  należy odpowiednio skorygować. 

  

 

Projektował: 
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15. Spis rysunków 

 

L.p. 
Nr 

rysunku 
Zawartość Skala    Strona 

1.  S-01 
. 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA 

MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH 

1:500 26 

2.  S-02 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:250 / 1:100 27 

 

 

16. Spis załączników technicznych 

 

L.p. Zawartość Strona   

1. Szczegół studni kanalizacyjnej z kręgów betonowych dn1200. 28 

2. Szczegół studni kanalizacyjnej ⌽425 29 

3. Szczegół studni kanalizacyjnej ⌽1000 30 

4. Szczegół układania rur w wykopie 31 

5. 

. 

Szczegół połączenia przewodu z rur pvc ze studnią kanalizacyjną 
32 

6. Zabezpieczenie kabli energetycznych 33 

7. Oferta urządzeń f-my ECOBLUE 34-35 

8. Karta katalogowa odwodnienia lniowego 36-40 
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Zakres robót zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 

Zamierzenie budowlane obejmuje: 

● Budowę przyłącza kanalizacji deszczowej  

Kolejność realizacji: 

● zagospodarowanie placu budowy – łącznie z przygotowaniem budowy dla całej 

inwestycji, 

● realizacja poszczególnych instalacji. 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie inwestycji znajdują się następujące obiekty: 

● przewidziane do demontażu obiekty budowlane 

● uzbrojenie podziemne czynne oraz wyłączone z eksploatacji 

● istniejące budynki przeznaczone do przebudowy lub pozostawienia 

● drogi 

Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

● czynna sieć gazowa, 

● czynna sieć elektroenergetyczna 

● drogi 

Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych  

− Zagrożenia związane ze składaniem materiałów:    

●  nieodpowiednie składanie rur 

●  nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnych 

− Zagrożenie związane z przemieszczaniem materiałów i odpadów : 

●  uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały podczas 

montażu rurociągów, armatury i urządzeń 

●  awarie sprzętu w czasie pracy np. dźwigów i podnośników 

− Zagrożenia związane z transportem ludzi i sprzętu : 

●  potknięcia się, poślizgnięcie, upadek ze środków transportu, drabin i 

rusztowań 

●  potrącenia, przygniecenia i uderzenia przez przemieszczający się lub 

pracujący sprzęt. 

− Zagrożenia związane z wykonaniem instalacji i pracą sprzętu: 
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●  upadek z wysokości 

●  upadek z wysokości różnych przedmiotów i narzędzi  

●  zasłabnięcie w czasie robót 

●  przysypanie ziemią podczas wykonywania wykopów 

●  porażenie prądem- podczas używania elektronarzędzi 

Opis sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót osoby dopuszczające do pracy i kierujące pracą powinny: 

● zapoznać pracowników ze sposobem przygotowania miejsca pracy, 

● omówić z pracownikami sposoby wykonania robót, 

● przeszkolić pracowników w zakresie BHP, 

● wskazać występujące zagrożenia, 

● przedstawić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia: określić 

zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby i omówić zasady stosowania przez pracowników środków 

ochrony indywidualnej oraz właściwej odzieży i obuwia roboczego, 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

● szkolenie wstępne,  

● szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 

szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 

pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie 

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy 

(„Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami 

występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, 

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony 

przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie 

nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – 

lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub 

życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 
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Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

● wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 

zdrowia pracowników, 

● wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych 

● obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

● postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

● udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 

wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 

zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 

zakresu obowiązków. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca musi zapewnić i utrzymywać w należytym stanie 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odpowiednia odzież służące 

ochronie życia i zdrowia oraz zapewniające bezpieczeństwo osób zatrudnionych na 

budowie. 

Podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest bezwzględne stosowanie się do 

zasad BHP dotyczących bezpieczeństwa pracy na wysokości oraz czynników 

niebezpiecznych. Zwraca się szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów BHP przy 

pracy na wysokości na dachu, 

Strefy robót na wysokościach powinny być odpowiednio oznaczone i odgrodzone, a 

pracownicy powinni posiadać odpowiednie zabezpieczenia.  

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montażowych powinni być 

przeszkoleni pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy stosownie do rozporządzenia 

w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz. U. Nr 180/04, poz. 1860), oraz posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające 

możliwość wykonywania prac na wysokości.  

Na całym terenie robót obowiązywać będzie nakaz noszenia kasków ochronnych dla 

wszystkich pracowników i służb dozoru.  

Przebywanie na terenie robót osób trzecich odbywać się może jedynie po wydaniu 

zezwolenia przez kierownika robót i pod nadzorem osoby upoważnionej do przebywania na 

terenie.  

Wszelkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 06.02.2003 roku „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401 wraz z późniejszymi zmianami). 


