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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na : dostawę  TUSZY I TONERÓW w związku z realizacją projektu „Nowe materiały 
konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej” nr POIG 01.01.02-00-97/09-00  dla Instytutu 
Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 
 
 

 
 

Treść zapytania 
 
Pytanie 1:  
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy szczegółową specyfikacje techniczną poszczególnych elementów 
zamówienia, wykonana w oparciu o załącznik nr 5 należy dołączyć w przypadku oferowania materiałów 
równoważnych czy do oryginalnych, wyprodukowanych przez producenta urządzenia, w którym będą używane 
też? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga w każdym przypadku załącznika nr 5. 
 
 
 
Pytanie 2: 
Proszę o doprecyzowanie terminu realizacji zamówienia, w SIWZ Zamawiający określił termin realizacji- 3 dni 
od daty podpisania umowy natomiast w projekcie umowy – 14 dni od podpisania umowy, który termin jest 
prawidłowy? 
Odpowiedź: 
Termin realizacji zgodnie z pkt. 6 SIWZ, załącznikiem nr 1- Formularz ofertowy Wykonawcy oraz ogłoszenie w 
biuletynie nr ogłoszenie 252067-2011 –termin realizacji zamówienia 3 dni od daty podpisania umowy.  


